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1. POPIS SVIH MAPA, PROJEKTANATA I SURADNIKA

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA 27GP-2022-V

Glavni projektant: Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.

POPIS MAPA:

MAPA 1/7: ARHITEKTONSKI PROJEKT (1/27GP-2022-V)
Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, 51000 Rijeka
Projektant: Predrag Bosni¢, dipl.ing.arh

MAPA 2/7: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE (2/27GP-2022-V)
Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, 51000 Rijeka
Projektant: Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif

MAPA 3/7: GRADPEVINSKI PROJEKT —PROJEKT HIDROINSTALACIJA (3/27GP-2022-V)
Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, 51000 Rijeka
Projektant: Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif

MAPA 4/7: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE,
TOPLINSKE ZASTITE I ZASTITE OD BUKE (4/27GP-2022-V)

Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, 51000 Rijeka
Projektant: Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.

MAPA 5/7: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT (5/27GP-2022-V)
Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, 51000 Rijeka
Projektant: Ivan Muzié, dipl.ing.el.

MAPA 6/7:  ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
(6/27GP-2022-V)

Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, 51000 Rijeka
Projektant: Ivan Muzié, dipl.ing.el.

MAPA 7/7: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA (7/27GP-2022-V)
Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, 51000 Rijeka

Projektant: Silvestar Santak, dipl.ing.stoj.

Rijeka, rujan, 2022.
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PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE:

ELABORAT ZASTITE NA RADU (10/22-ZNR)
Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, 51000 Rijeka

Projektant: Iris Tomié, mag.ing.aedif.

ELABORAT ZASTITE OD POZARA (01/22-ZOP)
Izradio: GEO-RAD d.o.o., Matije Gupca 11, 51000 Rijeka

Projektant: Stefan Segulja, mag.ing.mech.

KONZERVATORSKA PODLOGA (64507/19)

Izradio: AD arhitektura i dizajn d.o.o., Pula, Poljana Sv. Martina 25

Autori: Davor Matticchio, dipl.ing.arh., Luka Matticchio, dipl.ing.arh

Rijeka, rujan, 2022.
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2. RJESENJE O REGISTRIRANOJ DJELATNOSTI

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

K

SUBJEKT UPISA

D\

MBS:

040052199
OIB:

81881137964
EUID:

HRSR.040052199
TVRTKA:

7 GEO - RAD dru3tvo s ograni&enom odgovorno3céu za geodetske

usluge
7 GEO - RAD d. o. o.
SJEDISTE/ADRESA:
19 Rijeka (Grad Rijeka)

Matije Gupca 11

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
17 georad.jelenje@gmail.com

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovorno3éu

PREDMET POSLOVANJA:

1 * - geodetsko premjeravanje

g = - kupnja i prodaja robe

3 ¥ - trgovacko posredovanje na domac¢em i inozemnom
trZzistu

3 =& - pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanje piéa i napitaka

3 ¥ - pruZanje usluga smje3taja

6 ¥ - Izrada elaborata stalnih geodetskih to&aka za
potrebe osnovnih geodetskih radova

6 * - Izrada elaborata izmjere, ozna&ivanja i
odrZavanja granice

6 & - Izrada elaborata izrade osnovne karte

6 * - Izrada elaborata izrade
ortofotokarata

6 = - Izrada elaborata izrade detaljnih topografskih
karata

6 * - Izrada elaborata izrade preglednih topografskih
karata

6 * - Izrada katastarske izmjere

6 * = tehnic¢ke ream acije

6 * = prevodenja katastarskog plana

ik

6 * - a prevodenja digitalnog
katastarskog plana u zadanu strukturu

6 * - Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog
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gk
Jo
REPUBLEKA HRVATSKA f [ Ql
TRGOVACKI SUD U RIJECI
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA N
SUBJEKT UPISA )
PREDMET POSLOVANJA:
plana

6 = - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra zemljista

6 * - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra nekretnina

B = - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata za potrebe pojedinadnog prevodenja
katastarskih &estica katastra zemljista u
katastarske Cestice katastra nekretnina

6 * - Izrada elaborata katastra vodova i strucéne
geodetske poslove za potrebe pruZanja
geodetskih usluga

6 * - Tehni¢ko vodenje katastra vodova

6 * - Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
izrade dokumenata i akata prostornog uredenja

6 - Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranja

6 * - Izrada geodetskih elaborata stanja gradevine
prije rekonstrukcije

6 * - Izrada geodetskog projekta

6 * - Iskol&enje gradevina i izradu elaborata
iskol&enja gradevine

6 * - Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgradene
gradevine

6 * - Geodetsko prac¢enje gradevine u gradnji i izrada
elaborata geodetskog pracenja

6 *® - Pradenje pomaka gradevine u njezinom odrZavanju
i izrada elaborata geodetskog pracéenja

6 * - Geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru
urbane komasacije

6 * - Izrada projekta komasacije poljoprivrednog
zemljista 1 geodetski poslovi koji se
obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog
zemljista

6 * - Izrada posebnih geodetskih podloga za za3ticena
i 3ticéena podruéja

6 * - Struéni nadzor nad:

6 - izradom elaborata katastra vodova i struénih
geodetskih poslova za potrebe pruZanja
geodetskih usluga

6 - tehnic¢kim vodenjem katastra vodova

6 * - izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe
izrada dokumenata i akta prostornog uredenja

& * - izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranja

6 * - izradom geodetskih elaborata stanja gradevine
prije rekonstrukcije

6 * - izradom geodetskog projekta

6 * - iskolenjem gradevina i izradom elaborata
iskol&enja gradevine

6 * - izradom geodetskog situacijskog nacrta
izgradene gradevine
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HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

6 *
6 *
6 *
100 =
Lg
g #
18 #*
14 =

- geodetskim prac¢enjem gradevine u gradnji i
izradom elaborata geodetskog prac¢enja

- pracenjem pomaka gradevine u njezinom
odrZavanju i izradom elaborata geodetskog
prac¢enja

- izradom posebnih geodetskih podloga za
zaSticena i 3ticena podrucja

- struéni poslovi prostornog uredenja

- projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

- nadzor nad gradnjom

- obavljanje djelatnosti upravljanja projektom
gradnje

- energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i

sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

11 Jadranka Radeti¢, OIB: 73592394126

Jelenje,

Jelenje 155

9 - &lan drustva

18 TONKA RADETIC MAGLICA, OIB: 45818028346

DraZice,

Tezacka 26

9 - ¢lan drustva

9 1Ivan Radetié, OIB: 57834763997

Jelenje,

Jelenje 75

9 - &lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

11 JADRANKA RADETIC, OIB: 73592394126

Jelenje,

Jelenje 155

2 - direktor
2 - zastupa samostalno i pojedina&no

6 Ivan Radetié, OIB: 57834763997

Jelenje, Jelenje 75
6 - direktor
6 - zastupa samostalno i pojedinaé&no

18 TONKA RADETIC MAGLICA, OIB: 45818028346

DraZice,

TeZacka 26

10 - direktor
10 - zastupa pojedinac¢no i samostalno, temeljem odluke od
24. srpnja 2012. godine

TEMELJNI KAPITAL:

13 378.600,00 kuna
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REPUBLIKA HRVATSKA \
TRGOVACKI SUD U RIJECI \

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1

i8]

10

13

14

16

Akt o osnivanju sastavljen je dana 11. velja&e 1993. godine
i uskladen sa Zakonom o trgovackim dru3tvima dana 21.
prosinca 1995. godine.

Odlukom osnivada od dana 28. sije&nja 1998. godine

izmjenjene odredbe Izjave o uskladenju u ¢l. 1. (uvodne
odredbe), &l. 3. (temeljni kapital), €&l. 5. (uprava
drustva) . Izjava promijenila oblik u Dru3tveni ugovor.

Pro&iscéen tekst Ugovora dostavljen u zbirku isprava.

Izjavom o izmjeni od 05. travnja 2001. godine izmijenjen je
&lanak 2. (predmet poslovanja) Izjave o uskladenju.

Odlukom &lana drudtva od 21. oZujka 2008. godine Izjava o
uskladenju izmijenjena je u odredbama koje se odnose na
predmet poslovanja-djelatnosti i temeljni kapital drustva.
Pro&isc¢eni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom &lanova dru3tva od 13.studenog 2009.godine
izmijenjen je Dru3tveni ugovor u dijelu koji se odnosi na
uvodnu odredbu (&l.1.), tvrtku i sjedi3te (&l. 2.) 1 predmet
poslovanja (&l. 4.) te je isti u procisc¢enom tekstu
dostavljen sudskom registru u zbirku isprava.

Odlukom &lanova Drustva od 7. svibnja 2010. godine
izmijenjene su odredbe Dru$tvenog ugovora u ¢l. 1. (uvodna
odredba), &l. 2. (tvrtka i1 sjedidte). Prociséen tekst
Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom &lana drustva od 24. srpnja 2012. godine Drustveni
ugovor izmijenjen je u &l. 3. koji se odnosi na predmet
poslovanja-djelatnosti. Pro&i3c¢eni tekst Ugovora dostavljen
je u zbirku isprava.

Odlukom &lanova drustva od 26. rujna 2013. godine izmijenjen
je Drustveni ugovor i to &l.4. (temeljni kapital) i &l.6.
(poslovni udjeli). Potpuni tekst ugovora dostavljen je u
zbirku isprava.

Odlukom &lanova Drustva od 18. lipnja 2014. godine
izmijenjene su odredbe Drustvenog ugovora u ¢l. 4. i 6.
(temeljni kapital i poslovni udjeli). Pro&isc¢en tekst
Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom &lanova drudtva od 16. studenog 2015. izmijenjene su
odredbe Drudtvenog ugovora u ¢l. 3. (predmet poslovanja).
Potpuni tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom &lanova Drudtva od 13. kolovoza 2019. izmijenjene su
odredbe Drudtvenog ugovora u &l. 2. (sjedidte i poslovna
adresa) te &l. 4. (predmet poslovanja). Potpuni tekst
Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

2 Odlukom osnivada od dana 28. sije&nja 1998. godine povecan
temeljni kapital sa 8,00 kn za 17.992,00 kn na 18.000,00 kn.
5 oOdlukom &lana drudtva od 21. oZujka 2008. godine povecan je
temeljni kapital sa iznosa od 18.000,00 kn za iznos od
2.100,00 kn na iznos od 20.100,00 kn.
12 Odlukom &lanova drudtva od 26. rujna 2013. godine poveéan je
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

e IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Promjene temeljnog kapitala:
temeljni kapital drustva iz dobiti drudtva i to sa iznosa od
20.100,00 kuna za iznos od 166.500,00 kuna na iznos od
186.600,00 kuna.

13 Odlukom &lanova drudtva od 18. lipnja 2014. godine povecan

je temeljni kapital iz sredstava drudtva sa 186.600,00 kn za
192.000,00 kn na 378.600,00 kn.

Ostale odluke:
4 Visoki trgovatki sud Republike Hrvatske pod posl. br. XIV
P2-6288/05-3 od 18. listopada 2005. godine rije3io je:
Odbija se Zalba kao neosnovana i potvrduje rjedenje
Trgovackog suda u Rijeci posl. br. Tt-05/26-14 od 28. rujna
2005. godine.

FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjestaja

eu 14.04.22 2021 01.01.21 - 31.12.2 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/4935-4 23.10.1996 Trgova&ki sud u Rijeci o
0002 Tt-97/7002-3 27.02.1998 Trgovacki sud u Rijeci
0003 Tt-01/1624-2 02.05.2001 Trgovalki sud u Rijeci
0004 Tt-05/26-16 08.11.2005 Trgova&ki sud u Rijeci
0005 Tt-08/803-2 31.03.2008 Trgovadki sud u Rijeci
0006 Tt-09/11842-7 23.11.2009 Trgovadki sud u Zagrebu
0007 Tt-10/1045-5 16.06.2010 Trgova&ki sud u Rijeci
0008 Tt-08/803-4 28.09.2010 Trgova&ki sud u Rijeci
0009 Tt-10/2680-4 12.11.2010 Trgova&ki sud u Rijeci
0010 Tt-12/4557-2 30.07.2012 Trgovacki sud u Rijeci
0011 Tt-13/770-2 07.02.2013 Trgova&ki sud u Rijeci
0012 Tt-13/7065-8 21.10.2013 Trgova&ki sud u Rijeci
0013 Tt-14/4843-2 30.06.2014 Trgovadki sud u Rijeci
0014 Tt-15/6774-2 25.11.2015 Trgovadki sud u Rijeci
0015 Tt-17/3673-1 17.05.2017 Trgovadki sud u Rijeci
0016 Tt-19/4677-6 22.08.2019 Trgovacki sud u Rijeci
0017 Tt-20/8297-2 22.10.2020 Trgovaéki sud u Rijeci
0018 Tt-22/2173-1 17.03.2022 Trgova&ki sud u Rijeci
0019 Tt-22/5600-2 22.08.2022 Trgovadki sud u Rijeci
eu ' 31.03.2009 elektroni&ki upis

eu # 07.04.2010 elektronicéki upis

eu v 31.03.2011 elektroni&ki upis

eu / 28.03.2012 elektroni&ki upis

eu / 26.03.2013 elektroni&ki upis
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

“eu  / "10.03.2014 elektronicki upis
eu / 30.03.2015 elektronicki upis
eu / 06.04.2016 elektroni&ki upis
eu f 02.05.2017 elektronicki upis
eu / 27.04.2018 elektronicki upis
eu / 19.04.2019 elektronicki upis
eu / 16.06.2020 elektronicki upis
eu / 28.06.2021 elektroni&ki upis
eu / 14.04.2022 elektronic¢ki upis

U Rijeci, 23. kolovoza 2022.
/. ‘i“”':}Qvlaétena spoba

// PR /1 Y
Q ON /1 (v
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3. POTVRDA O UPISU U HKIG

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: 102-02/17-01/438
URBROJ: 500-00-17-2
Zagreb, 24. kolovoza 2017.

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju ¢lanka 159. Zakona o opéem
upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnjela Tonka Radeti¢
Maglica, mag.ing.aedif., DraZice, Jelenje 75, izdaje

POTVRDU

1; Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva razvidno
je da je Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif., upisana u Imenik ovlastenih inZenjera
gradevinarstva, s danom upisa 17.02.2015. godine, pod rednim brojem 5118, te je stekla
pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer gradevinarstva”, zaposlena u:
GEO-RAD d.0.0., DraZice.

2 Uvidom u sluzbenu evidenciju Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva utvrdeno je da
imenovana nije stegovno kaznjavana te da joj nije izreCena mjera zabrane obavljanja
poslova.

3. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovana &an Hrvatske

komore inZenjera gradevinarstva u aktivnom statusu i da nije stegovno kaznjavana.

4, Naknada za administrativne troskove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: trideset pet kuna) po
Tar. br. 4. Odluke o naknadama za usluge koje pruZza Hrvatska komora inZenjera
gradevinarstva, uplacena je u korist racuna Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva broj
IBAN: HR8323600001102087559.

==
,.;‘/\'\v A Huods X
Jov AR .~
/S "/ Glavna tajnica

/R Foig .

f/ é Hryat§ke ko )_ re inZenjera gradevinarstva
H F_E B ;

1.& = i ;ZQ‘&

€ Sgnéa;ia- Rupig, dipl.iur.

Rijeka, rujan, 2022.
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4. POTVRDA O UPISU U HKIS

oae

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA STROJARSTVA

Klasa: 035-04/16-01/ 1835
Urbroj: 503-351-16-1
Zagreb, 05. veljace 2016.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva na temelju €lanka 159. Zakona o opéem
upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), i &élanka 47. stavka 1. 1 élanka 76. Statuta
Hrvatske komore inZenjera strojarstva ("Narodne novine" br 137/15) po zahtjevu koji je podnio
Silvestar Santak, dipl.ing.stroj., Zagreb-Dubrava, Srijemska 11A, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluZzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inzenjera strojarstva
razvidno je da je Silvestar Santak, dipl.ing stroj., Zagreb-Dubrava, upisan u
imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, s danom upisa 10.11.2015. godine,
pod rednim brojem 1835, te je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva
“ovlasteni inZenjer strojarstva za: grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, rashladnu
tenniku, pripremu i obradu vode®

2. Stupanjem na snagu. Statuta Hrvatske komore inZenjera strojarstva, dana
31.12.2015. godine ("Narodne novine" br. 137/15) Silvestar Santak,
dipl.ing stroj., sukladno ¢&lanku 47. stavku 1.1 &lanku. 76. navedenog Statuta,
stekao je pravo na obavljanja poslova i djelatnosti jedinstvenog strukovnog
smjera koji kumulativno ukljucuje:

- poslove projektiranja, poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe
(projektanta i/ili glavnog projektanta), posiove struénog nadzora gradenja
u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inZenjera ifili glavnog nadzornog
inzenjera) i poslove projektantskog nadzora energetskih postrojenja;
skladistenja i prijenosa plinovitih i tekucih tvari; grijanja, ventilacije,
klimatizacije, rashladne tehnike; pripreme i obrada voda; procesnih i
ostalih postrojenja te nosivih strojarskih konstrukcija strojarske
opreme.

3. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da Silvestar Santak,
dipl.ing stroj. ima pravo obavljati poslove navedene u totki 2. ove potvrde .

. . 16
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5. ISPRAVA O PRIMJENI PRAVILA ZOP

Na temelju odredbi ¢lanka 25. Zakona o zastiti od pozara (NN br.92/10) provedena je provjera

projekta i izdaje se:
ISPRAVA

O PRIMJENI PRAVILA ZASTITE OD POZARA
kojom se potvrduje da je:

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
INVESTITOR:
SVEUCILISTE JURJA DOBRILE U PULI
Pula, Zagrebacka 30

NAZIV ZAHVATA U PROSTORU:
Rekonstrukcija i adaptacija zgrade Mornaricke bolnice u svrhu prenamjene u sveuciliSni kampus

LOKACIJA: k.¢. 6207/1, k.o. Pula

izraden u skladu s propisima i pravilima zastite od pozara, uvjetima uredenja prostora, tehni¢kim
normativima i normama, i da sadrZi potrebna tehni¢ka rjeSenja za otklanjanje izvora opasnosti za
izbijanje pozara koji proizlaze iz procesa rada tijekom izgradnje i uporabe, te da je u tu svrhu izvrSena

provjera.

Projektant: Direktor:

Hrvatska komora inze J 54T wa‘va

Sllvesta/r i"ﬂtu} ;/‘

dipl. wg/
D‘”a’* {fé% s 1835
Slj»l{/estar Santak, dipl. ing. stroj. Tonka Radeti¢ Maglica, mag.
/ ing. aedif.
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6. ISPRAVA O PRIMJENI PRAVILA ZNR

Na temelju Zakona o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) izdaje se:

IZJAVA
O PRIMJENI PRAVILA ZASTITE NA RADU

kojom se potvrduje da je:

STROJARSKI PROJEKT GRIJANJA, HLADENJA I VENTILACIJE

INVESTITOR:
SVEUCILISTE JURJA DOBRILE U PULI
Pula, Zagrebacka 30

NAZIV ZAHVATA U PROSTORU:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA ZGRADE TRANSFUZIOLOGIJE SA ANEKSOM EX.
MORNARICKE BOLNICE U SVRHU PRENAMJENE U LABORATORIJE TEHNICKE
ZNANOSTI

LOKACIJA: k.¢. 6207/1, k.o. Pula

izraden u skladu s propisima i pravilima zastite na radu i da sadrzi potrebna tehnicka rjeSenja
za otklanjanje opasnosti koje proizlaze iz procesa rada tijekom izgradnje i uporabe, te da je u tu
svrhu izvr$ena provjera.

Projektant: Direktor:

Hrvatska komora inzenje’3

Silvestar Santak, dipl. ing. stroj. Tonka Radeti¢ Maglica, mag.
ing. aedif.

18
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7. 1ZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA

Na temelju ¢lanka 51. "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i “Pravilnika o sadrzaju
izjave projektanta o uskladenosti glavnog, odnosno, idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i
drugih propisa” (NN br. 98/99), izdaje se sljedeca:

I1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA S
LOKACIJSKOM DOZVOLOM, TE S ODREDBAMA POSEBNIH
ZAKONA I DRUGIH PROPISA

Kojom

Silvestar Santak, dipl. ing. stroj.,

OIB 84913292667, iz Rijeke, upisan u imenik ovlastenih inzenjera strojarstvo (strucni smjer -
ovlasteni inZenjer strojarstva) pod rednim brojem 1835 na temelju rjeSenja Klasa: UP/I-310-01/15-
01/1835, Ur.broj:503-04-15-1, izdanog u Zagrebu 11.11.2016. godine, temeljem ¢lanka 68. Zakona o
gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izjavljuje da je tehni¢ka dokumentacija za:
INVESTITOR:

SVEUCILISTE JURJA DOBRILE U PULI

Pula, Zagrebacka 30

NAZIV ZAHVATA U PROSTORU:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA ZGRADE TRANSFUZIOLOGIJE SA ANEKSOM EX.
MORNARICKE BOLNICE U SVRHU PRENAMJENE U LABORATORIJE TEHNICKE
ZNANOSTI

LOKACIJA: k.¢. 6207/1, k.o. Pula

T.D.: 7/27/GP-2022-V

Z.0.P.: 27GP-2022-V

u skladu sa sljede¢im prostornim planovima:

- Generalni urbanisti¢ki plan Grada Pule (Sluzbene novine Grada Pule 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14
—pt., 10/14, 13/14, 19/14 — p.t., 7/15,9/15 — p.t., 2/17, 5/17, 9/17 — p.t., 20/18, 2/19 — p.t.,
8/19, 11/19, 8/20, 3/21, 4/21, 6/21 —p.t.)
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- Prostorni plan uredenja Grada Pule (Sluzbene novine Grada Pule 12/06, 12/12, 5/14, 8/14 —
p.t,, 7/15, 10/15 —p.t., 5/16, 8/16 —p.t., 2/17, 5/17, 8/17 — p.t., 20/18, 1/19 —p.t., 11/19, 13/19

-p.t.)
te posebnim zakonima i propisima:

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

- Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,
114/18, 110/19)

- 1 ostalim dokumentima prostornog uredenja te odredbama posebnih zakona i drugih propisa.

Projektant: Direktor:

!S’ﬂvestar Santak, dipl. ing. stroj. Tonka Radetié Ma%Iica, mag.

ing. aedi
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8. PRIMJENJENI ZAKONI, TEHNICKI PROPISI, PRAVILNICI I NORME

PRIMJENJENI ZAKONI, TEHNICKI PROPISI I PRAVILNICI

ZAKONI, PROPIST I PRAVILNICI:

ZAKONI

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15. 114/18,

110/19)

Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18)

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11. 141/13, 127/14, 96/18)

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13,41/14, 114/18)

Zakon o predmetima opée uporabe (NN 39/13.47/14, 114/18)

Zakon o op¢oj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13. 30/14, 130/17, 39/19)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17)

Zakon o za§titi na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18. 96/18)

Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 115/18)

Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)

Zakon o za§titi od pozara (NN 92/10)

Zakon o zapaljivim tekué¢inama i plinovima (NN 108/95. 56/10)

Zakon o radioloskoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15. 130/17, 118/18)

Zakon o za§titi od neioniziraju¢eg zracenja (NN 91/10. 114/18)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o za§titi prirode (NN 80/13. 15/18, 14/19)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13,41/16, 114/18)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13. 73/17, 14/19)

Zakon o energetskoj u¢inkovitosti (NN 127/14, 116/18)
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Zakon o vodama (NN 66/19)

Zakon o vodi za ljudsku potroS$nju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18)

PRAVILNICI

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaStenja za kontrolu projekata (NN 32/14, 69/14, 27/15)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17. 34/18. 36/19)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14. 41/15, 105/15, 61/16, 20/17)

Pravilnik o osiguranju pristupac¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN

78/13)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznadavanju gradevnih proizvoda (NN
103/08. 147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

Pravilnik o nad¢inu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i na¢inu vodenja gradevinskog
dnevnika te o sadrzaju zavr$nog izvieS¢a nadzornog inzenjera (NN 111/14, 107/15, 20/17)

Pravilnik o sadrzaju i izgledu ploce kojom se oznacava gradiliSte (NN 42/14)

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18)

Pravilnik o na¢inu obavljanja inspekcijskog nadzora gradevne inspekcije (NN 09/00, 99/02)

Pravilnik o na¢inu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

Pravilnik o na¢inu utvrdivanja obujma i povrSine gradevina u svrhu obraduna komunalnog doprinosa (NN

15/19)

Pravilnik o obra¢unu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slué¢aju pozara (NN

29/13, 87/15)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zaStite od poZzara (NN 51/12)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12, 61/12)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od pozara (NN

62/94, 32/97)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN 08/06)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje u postupku
izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)

Pravilnik o provjeri tehni¢kih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavnom projektu (NN 88/11)

Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (NN 141/11)

Pravilnik o za$titi na radu za mjesta rada (NN 29/13)
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Pravilnik o za$titi na radu na privremenim gradili§tima (NN 48/18)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15. 102/15. 61/16)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

Pravilnik o najviSim dopus$tenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

Pravilnik o sigurnosti i za§titi zdravlja pri radu s raGunalom (NN 69/05)

Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (NN 46/08)

Pravilnik o ispitivanju radnog okolia (NN 16/16)

Pravilnik o za$titi na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)

Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16)

Pravilnik o pruzanju prve pomo¢i radnicima na radu (NN 56/83)

Pravilnik o materijalno-tehni¢kim uvjetima za rad gradevinskih inspektora (NN 42/14)

Pravilnik o stru¢nom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i1 prostornoga uredenja (NN 129/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97. 112/01)

Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)

TEHNICKI PROPISI

Tehni¢ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15. 70/18. 73/18,

ispravak 86/18)

Tehnicéki propis za staklene konstrukcije (NN 53/17)

Tehnic¢ki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnic¢ki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)

Tehni¢ki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Tehnicéki propis za dimnjake u gradevinamSa (NN 03/07)

Tehnic¢ki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)

Tehni¢ki propis kojim se utvrduju tehni¢ke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podruc¢ju (NN
04/15,24/15.93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17,29/18, 43/19)

Tehnic¢ki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

UREDBE

Uredba o visini vodnoga doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15. 42/19)

Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17,37/17, 129/17, 18/19)

OSTALO

Podatak o prosje¢nim troskovima gradenja kubnog metra (m3) gradevine u Republici Hrvatskoj (NN 98/18)

Podatak o etalonskoj cijeni gradenja (NN 67/19)

Popis oznaka uskladenih hrvatskih normi u podruc¢ju opcée sigurnosti proizvoda (NN 101/18)
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NORME

HRN EN 806-1:2005 Specifikacije za instalacije u zgradama za dovod vode za ljudsku uporabu -- 1.
dio: Op¢enito

HRN EN 806-2:2007 Specifikacije za instalacije u zgradama za dovod vode za ljudsku uporabu -- 2.
dio: Projektiranje

HRN EN 806-3:2006 Specifikacije za instalacije u zgradama za dovod vode za ljudsku uporabu -- 3.
dio: Dimenzioniranje

HRN EN 806-4:2007 Specifikacije za instalacije u zgradama za dovod vode za ljudsku uporabu -- 4.
dio: Izvodenje

HRN EN 806-5:2007 Specifikacije za instalacije u zgradama za dovod vode za ljudsku uporabu -- 5.
dio: Projektiranje

Op¢i i tehnicki uvjeti za opskrbu vodom 8311/2016, Zagorski vodovod

Tehnic¢ka norma za kuéni vodoopskrbni priklju¢ak br. TN-611-2006-12-01

Tehnic¢ka norma za zastitu od povratnog toka br, TN-611-2007-04-02

Tehni¢ka norma za sustav ugradbe sekundarnih vodomjera s ocitanjem preko M-bus sustava br. TN-
611-2007-04-01

VDI 6000-1 Opremanje prostorija higijenskim uredajima

DIN 1986-100:2002 Instalacije odvodnje za zgrade i prikljuc¢ke na javnu mrezu, dio 100

HRN EN 12056 Gravitacijski odvodni sustavi u zgradama

HRN EN 752 Odvodni i kanalizacijski sustavi izvan zgrada

HRN EN 12056-1:2005 Gravitacijski odvodni sustavi u zgradama -- 1. dio: Op¢i i izvedbeni zahtjevi

HRN EN 12056-2:2005 Gravitacijski odvodni sustavi u zgradama -- 2. dio: Sanitarni cjevovod, nacrt i
proracun

HRN EN 12056-5:2005 Gravitacijski odvodni sustavi u zgradama -- 5. dio: Postavljanje i ispitivanje,
upute za rad, odrzavanje 1 uporabu

HRN EN 1253-1:2008 Odvodi za zgrade -- 1. dio: Zahtjevi (EN 1253-1:2003)

HRN EN 1253-2:2008 Odvodi za zgrade -- 2. dio: Metode ispitivanja (EN 1253-2:2003)

HRN EN 1253-3:2008 Odvodi za gradevine -- 3. dio: Kontrola kakvoc¢e (EN 1253-3:1999)

HRN EN 1401-1:2009 Plasti¢ni cijevni sustavi za netla¢nu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -
Neomeksani poli(vinil-klorid) (PVC-U)

HRN EN 1451 Plasti¢ni cijevni sustavi za odvodnju oneciS¢enih i otpadnih voda (niske i visoke
temperature) unutar gradevinskih konstrukcija — Polipropilen (PP)

HRN EN 12666 Plasti¢ni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i kanalizaciju — Polietilen (PE)
HRN EN 124 Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pjeSacke povrsine — Konstrukcijski
zahtjevi, nacin ispitivanja, oznacivanje, upravljanje kakvo¢om

HRN EN 997 WC skoljke i WC garniture s ugradenim sifonom

DIN 1988 Tehnicka pravila za opskrbne sustave pitkom vodom

HRN EN 10312:2003+A1:2007 Zavarene cijevi od nehrdajucih Celika za cjevovode vodenastih tekuéina
ukljucujuéi pitku vodu,

HRN EN 14154 Vodomjeri

Tehnicka rjeSenja, norme i propisi obuhvaceni priru¢nicima
RECKNAGEL-SPRENGER: "Priru¢nik za grijanje i klimatizaciju"
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RADONIC: Vodovod i kanalizacija u zgradama

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne
kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda (NN 003/11).

Rijeka, rujan, 2022.

Projektant:

Hrvatska komora inie,ijk;wb;nrstva/

Silvestar Santak, dipl. ing. stroj.
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9. PROJEKTNI ZADATAK

Na temelju zahtjeva Investitora i u skladu s dogovorenim zahtjevima glavnog projektanta (arhitekta),
Potrebno je izraditi projekt klimatizacije i ventilacije za prostor Sveucilista Jurja Dobrile u Puli. Zrakom
hladena vanjska jedinica MRV V sustava s promjenjivim protokom radne tvari u izvedbi toplinske
pumpe. Unutarnje jedinica MRV sustava s maskom za ugradnju visoko na zid opremljena ventilatorom,
izmjenjivaCem topline za direktnu ekspanziju, zicani elektronski prostorni regulatori s dodirnim
zaslonom i pozadinskim osvjetljenjem za upravljanje i kontrolu unutarnjih MRV jedinica. Osnovne
funkcije upravljaca su on/off, izbor na¢ina rada, podeSavanje temperature 1 protoka zraka, vremenski
programator, individualno namjestanje istrujnih lamela kod 360° kazetne jedinice, podsjetnik na potrebu
Cis¢enja filtera i samodijagnostika kvarova.

Ventilacija treba biti izvedena pomocu uredaja sa povratom topline 3 kom, opremljenima sa rotacijskim
izmenjivacem. Njima je postignut povrat topline do 69-79% prilikom grijanja i hladenja. Nalaze se u
spustenom stropu prostorija laboratorija. Svaki ostvaruje 5 izmjena zraka na sat.

Rekuperatori su sljedecih proroka zraka: 1650, 2400 i 3200 m3/h.

Nacinjeni su iz aluminija sa rotacijskom hiogroskopnom povr§inom velike izmjene topline. Sadrze
filtere, regulaciju brzine rotacije, utiSivace.

Vodenje zraka je limenim kanalima u spustenom stropu.
Garderobe, kupaonice i sanitarne prostorije imaju zaseban sustav ventilacije bez izmjene topline.

Nape sa direktnom odsisnom ventilacijom kapaciteta 500 m3/h, prema vanjskom prostoru biti ¢e
smjestene u Laboratoriju za termodinamiku i toplinsku tehniku kao i u laboratoriju za tehnike spajanja.

Sanitarna voda:

Priprama sanitarne vode biti ¢e dizalicom voda/zrak smjeStenom u topliskoj stanici, kapaciteta
spreminka 200 litara, sa recirkualcijskim vodom. COP dizalice iznosi 3,0

Plin :

U prostorijama: Lab. za ESOIE i Lab. za termodinamiku i toplinsku tehniku biti ¢e smjesteni po jedan
Bunsenov plinski plamenik (ukupno 2 kom) koji ¢e se napajati iz niskotlaénog plinskog prikljucka
smjestenog u ormaric¢u na zapadnoj strani objekta.
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10. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA I NORMATIVA ZASTITE NA RADU,
ZASTITE OD POZARA

10.1. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

10.1.1. Opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada

- Postojeci objekt je poslovne namjene te se obavljanjem predvidenih djelatnosti ne javljaju posebne
opasnosti koje bi zahtijevale posebne mjere zastite, pa je potrebno osigurati osnovna pravila zastite na
radu za gradevinske objekte namijenjene za radne i pomoc¢ne prostorije i prostore.

- Prema Pravilniku o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) predvidene su slijedeée mjere zastite na
radu :

10.1.1.1. Temperatura
U radnim i pomoc¢nim prostorijama projektirano je odrzavanje slijedece temperature: &, = 20°C

10.1.1.2. Brzina strujanja zraka

Svi uredaji i istrujni otvori su projektirani na nacin da brzina zraka u zoni boravka ljudi bude oko 0,2-
0,3 m/s, a ne prelazi 0,5 m/s

10.1.1.3. Relativna vlaga
Projektiranim sustavom grijanja, hladenja i ventilacije osiguravaju se uvjeti relativne vlaznosti od 40-
60%

10.1.2. Grijanje i hladenje
Kod izbora uredaja, vodeno je raCuna da temperatura zraka u zoni boravka bude u dozvoljenim
granicama, a izborom istrujnih elemenata osigurano je da maksimalno dozvoljena brzina strujanja zraka
u zoni boravka ljudi, ne prelazi dozvoljene vrijednosti.

10.1.3. Ventilacija

Svi prostori s vanjskim prozorima imaju moguénost prirodnog ventiliranja otvaranjem prozora. Svi
ventilacijski uredaji su takve konstrukcije da ne stvaraju prekomjernu buku u ostalim prostorima.
Izborom uredaja i istrujnih elemenata prisilne ventilacije osigurano je da maksimalno dozvoljena brzina
strujanja zraka u zoni boravka ljudi ne prelazi dozvoljene vrijednosti. Oprema i cjevovod ugradeni su
na nosace i ovjes vezan za gradevinski dio objekta pa nema opasnosti od njihovog nekontroliranog
pomicanja ili pada. Nosaci, oslonci kao 1 oprema takve su konstrukcije da ne¢e doci do prekoracenja
dozvoljenog nivoa buke u okolnim prostorima.
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10.1.4. Buka i vibracije
- izvori buke projektiranih uredaja su odsisni ventilatori i rashladni uredaji

- smanjenje buke se osigurava:

- izborom ventilatorskih uredaja s niskim nivoom buke

- izborom odsisnih ventilatora u zvucno izoliranom kucistu

- ugradnjom rashladnih uredaja s niskim nivoom buke

- ugradnjom dodatnih prigusivaca buke

- izvedbom zastitnih obloga i sl. oko uredaja koji proizvode prekomjernu buku

- buka koju proizvode projektirani uredaji ne prelazi dozvoljene vrijednosti u okolini i prostorima u
kojima borave ljudi

10.1.5. Opcenito
- navedeni propisi kao i navedene mjere i tehnicka rjeSenja, opisana u ovom prikazu, obvezna su za
izvodaca radova, kao i za korisnika predmetne instalacije, odnosno gradevine

- svi uredaji smjesteni su tako da ne predstavljaju prepreku slobodnom kretanju po prostoru i omogucéuju
laku dostupnost i kontrolu instalacije.

- svi uredaji koji su prema ovom projektu predvideni za ugradnju, zadovoljavaju uvjete Zakona o
normizaciji.
- mjesto izvodenja radova treba biti propisno ogradeno i ozna¢eno. Mjesta na kojima se izvode vanjski

radovi 1/ili radovi na visini trebaju biti propisno oznacena znakovima opasnosti od pada predmeta sa
visine i obavezne upotrebe zastitne kacige.

- pristup gradilistu treba biti dozvoljen samo izvodacima radova i za pristup ovlaStenim osobama uz
obavezno koristenje zastitnih sredstava (zastitnih cipela, zastitne odjece i/ili zastitne kacige). Navedena
zaStitna sredstva je duzan osigurati izvoda¢ radova.

10.1.6. Osposobljenost zaposlenika
- svi zaposlenici moraju biti osposobljeni za rad na siguran nacin i imati odgovarajuce uvjerenje od
ovlastene organizacije.

- za poslove s posebnim uvjetima rada (rad na visini, rad pod naponom i sl.) zaposlenici trebaju imati
potvrde o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje istih.

10.1.7. Sredstva rada
- sva sredstva rada (alat, naprave, uredaji) trebaju biti potpuno ispravna i neoste¢ena. Uredaji i naprave
koje spadaju u sredstva za rad s pove¢anom opasnoscu (dizalice, kompresori, dvostrane brusilice i sl.)
trebaju kao takva biti ispitana od strane ovlastene organizacije i imati za to vazeée uvjerenje.
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- dizalice i skele koje se koriste na gradili§tu trebaju imati proizvodacki atest, osim toga trebaju biti
ispitane nakon postavljanja na gradili$te od strane ovlaStene ustanove.

- ljestve koje se koriste prilikom radova trebaju imati odgovarajuéi proizvodacki atest i biti interno
ispitane na ispravnost greda, protukliznih nogara i osiguranje protiv razmicanja.

10.1.8. Izvodenje radova
-sve radove je potrebno izvoditi prema pravilima rada na siguran nacin

- radove na visini je potrebno izvoditi sa odgovarajuéih skela ili ljestava, a ukoliko se isti izvode na
krovu potrebno je koristiti dodatna zastitna sredstva (npr. uze za osiguranje od pada — koje treba imati
takoder vazeci atest)

- izvodac radova treba zaposlenicima na gradiliStu osigurati odgovarajuca osobna zastitna sredstva (koja
im pripadaju prema vazecoj procjeni opasnosti radnih mjesta izradenoj za to poduzece)

10.1.9. Zakljucak
Predvidenim nadinom izgradnje i odabranom opremom osigurat ¢e se traZeni uvjeti zastite na radu.

10.2. ZASTITA OD POZARA

Mjerama zastite od poZara osigurava se da gradevina tijekom svog trajanja ispunjava bitne zahtjeve za
gradevinu i druge uvjete propisane Zakonom o prostornom uredenju i gradnji, tehni¢kim i drugim
propisima, lokacijskim uvjetima te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja
na bitne zahtjeve za gradevinu. Prema ¢lanu 14. Zakona o zastiti od pozara Republike Hrvatske (NN
92/10) donosimo ovaj prikaz primijenjenih propisa zastite od pozara.

10.2.1. Ventilacija
Prema tehni¢kom propisu o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN
03/07), a u vezi strojarskih instalacija, primjenjene su slijede¢e mjere zastite od pozara:

- svi dijelovi ventilacionog sustava su izvedeni od negorivog materijala

- na svim pozicijama je razmjestajem opreme omoguéeno nesmetano kontroliranje i odrzavanje uredaja

10.2.2. Ostalo
U svrhu zastite zivota korisnika svih prostora i imovine od pozara, poduzimaju se mjere i radnje za
uklanjanje uzroka pozara, za otklanjanje i gaSenje pozara, za spreavanje nastajanja i §irenja pozara te
utvrdivanje uzroka pozara, kao i pruZzanja pomo¢i kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih pozarom.

Radi zaStite od pozara primjenjeni su vatrootporni materijali u instalacijama, a uredaji koji se
primjenjuju moraju biti atestirani i s garancijom.
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Predmetne instalacije u objektu nemaju direktne izvore pozara ili prisustvo otvorene vatre te se ista moze

pojaviti jedino uslijed kvara.

Predvidenim nadinom izgradnje i odabranom opremom osigurat ¢e se trazeni uvjeti zastite od pozara.

Rijeka, rujan, 2022.
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11. TEHNICKI DIO PROJEKTA

11.1. TEHNICKI OPIS

11.1.1. PLI ergetski uvjeti OBRAZAC PP/ZIEU-01
PLINARA

d.o.o. PULA

PLINARA d.o.o. PULA za opskrbu plinom; 52 100 Pula, Industrijska 17
Tel. (052) 534 944; Fax. (052) 534 804; E-mail: plinara@plinara.hr

- U svojstvu OPERATORA PLINSKOG DISTRIBUCIISKOG SUSTAVA (ODS) na koncesijskom
podrucju Istarske Zupanije

Mjesto i datum:

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNIH UVJETA I UVJETA
PRIKLIJUCENJA

na plinski distribucijski sustav prirodnog plina

br.
Oznaéiti sa , X" pripadajuca polja.
PODOSITEL) ZAHTIEVA:
GRADEVINA U GRADNII POSTOJECA GRAPEVINA
(podnosi nadlezno upravno tijelo) X {podnosi Investitor ili Vlasnik gradevine)
NADLEZNO UPRAVNO TIJELO: Status:
X NOVI KORISNIK/KUPAC
POSTOJECI KORISNIK
Zahtjev u postupku izdavanja: Zahtjev u svrhu:
Lokacijske dozvole X prikljuéenja
Rjesenja o uvjetima gradenja povecanja prikljuénog kapaciteta
Rjesenja o izvedenom stanju promjene - preinake na priklju¢ku
spajanja vise obracunskih mjernih mjesta
razdvajanja obraunskog mjernog mjesta
promjene kategorije potrosnja

PODACI O - INVESTITORU - VLASNIKU - GRAPEVINE:
[ Fizi¢ka osoba 81 Pravna osoba

Ime i prezime/Naziv tvrtke:

GEO-RAD d.o.o.
Adresa: N
Matije Gupca 11
OIB/MB (porezni broj): 0lB: MB:
81881137964
Broj ziro racuna:
(pravne osobe)
Osoba za kontakt: tel/fax E-mail

Silvestar Santak, dipl.ing.stroj. 098/1622-903 ssantak@inet.hr
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OBRAZAC PP/ZIEU-01
. PLINARA
d.o.o. PULA

PODACI O - MJESTU GRADNJE - LOKACIJI POSTOJECE - GRAPEVINE:
(za cCije se prikljucenje traze energetski uvjeti)

Gradevina:

Rekonstrukcija i adaptacija zgrade transfuziologije sa aneksom ex. mornaricke bolnice u svrhu prenamijene
Ulica i kucni broj: Kat.Cestica:  §207/1

Postanski broj i mjesto: Pula Kat.op¢ina: Pula

PODACI O VRSTI GRADEVINE:

obiteljska kuca poslovna zgrada
visestambena zgrada gospodarska gradevina
stambeno-poslovna zgrada industrijska gradevina
X ustanova
OPIS PLINSKE INSTALACIJE:
| Plinska (unutrasnja) instalacija: |x | nova | | postajeda (rekonstrukeija)
ENERGETSKO-TEHNICKI PODACI:
Namjena koristenja plina: kuhanje priprema san. vode grijanje prostora
hladenje X | tehnol. proces ostalo:
Kategorija kupca: kuéanstvo poduzetni§tvo (povliasteni kupac)
Qgod < 1 mil. m? Qgod > 1 mil. m? | | Qgod > 5mil. m?
Zbroj max. satnih potrosnji svih plinskih trosila: Min. satna potrosnja najmanjeg trosila:
1 m3/h 0,5 m3/h
Ukupna godignja potrodnja svih plinskih trogila: 1000 m3/god
Potreban pretlak plina na trosilima: |x | 20 mbar | | mbar
Broj obrac¢unsko mjernih mjesta: 1 | Povriina gradevine: 386 m?

Opis plinofikacije gradevine/Napomene (Obvezno ispuniti):

U gradevini ¢e biti ugradena dva trogila: Bunseno-ova plamenika, svaki toplinskogakapaciteta 5 kW. Jedan od njihse anlazi pod odsisnom
napomte je ugraden zastitni mehanizam koji se aktivira presostatom nape i otvara elektromegnetni ventil za taj plamenik.

Rijeka, rujan, 2022.
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OBRAZAC PP/ZIEU-01

Dokumentacija priloZena zahtjevu:

GRADEVINA U GRADNI1I

(podnosi nadlezno upravno tijelo)

+ Kopija (izvod) katastarskog plana (< 6 mj.)

+ Dokaz* o pravu vlasnistva zemljiSta/gradevine)

Idejni projekt za ishodenje Lokacijske dozvole

Idejni projekt za ishodenje Rjesenja o uvjetima grad.

Snimak izvedenog stanja

POSTOJECA GRADEVINA

(podnosi Investitor ili Vlasnik gradevine)

+ Kopija katastarskog plana, stari i novi premjer (< 6 mj.)

« Dokaz* o pravu vlasnistva (zemljista/gradevine)

+ Fizicke osobe: Preslik osobne iskaznice

+« Pravne osobe: Izvadak iz sudskog registra / obrtnica / rjesenje o obavljanju upisanih

djelatnosti

Rjesenje o uvjetima gradenja

Potvrda glavnog projekta

Gradevinska dozvola

Rjesenje o izvedenom stanju

Potvrda izvedenog stanja

Uvjerenje DGU/katastra (za objekte < 15.02.1968.)

¥ | Vlasnicki list

* Dokazom o pravu viashistva smatraju se: ZK izvadak (< 6 mj.) / kupoprodajni ugovor / riesenje o
nasliedivanju / darovni ugovor / ugover o pravu gradenja / ugover o zajedni¢kom financiranju

Rijeka, rujan, 2022.

Potpis podnositelja zahtjeva: S 1835

4 Digitalne potpisao: Silvestar Santak

DMN: c=HR, 0=HKIS, 2.5.4.97=VATHR-26023027358,
g Hrvatska komora ou=Identification, sn=5antak,
indani f givenName=5ilvestar,
RERrem slrujarshra setialNumber=PNOHR-84913292667, cn=Silvestar
Santak

Datum: 2022.09.15 11:30:45 +02'00'
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12. PROJEKTNI ZADATAK

Prema Posebnim uvjetima distributera plina br. T/14222/21 u Negrijevoj ulici ispred predmetne
gradevine je izgraden ST plinovod PE d110. Tlak plina u ulicnom plinovodu iznosi 1-3 bar. U MRS-u
objekta vrsi se redukcija plina na 100 mbar. Postoji i interni razvod plinske instalacije Opce bolnice Pula
koji je u nadleznosti Opc¢e bolnice Pula.

Na postojeci ulicni ST plinovod izvesti ¢e se kuéni prikljucak PE d32 za potrebe predmetne gradevine
pod zemljom do nazidnog plinskog ormarica sa plinomjerom. Prije izlaska plinskog prikljucka iz zemlje
ugraden je prijelazni komad PE/Ce d50/NO40, a zatim se plinska cijev DN40 vodi u plinski nazidni
ormar.

Osim za napanjanje centralne kotlovnice plin se koristi u laboratorijima za napajanje 2 kom Bunsenovih
plamenika toplinske snage svaki po 4,6 kW. Kuéni prikljucak i mjesto ulaska u zgradu ¢e biti na
zapadnom procelju zgrade kao $to je prikazano na grafickom dijelu projekta list 1.

Plinski elektromegnetski ventil za oba troSila ¢e se zatvarati putem vatrodojave, a trosilo ispod nape ¢e
se napajati preko elektromagnetnog ventila koje se zatvara u slucaju aktivacije presostata nape kada
napa prestane s radom.

Postojec¢i se radijatori zadrzavaju i premijeStaju u ovisnosti o toplinskim gubicima novih prostorija
dekvatno njihovom ogrjevnom ucinu. Dispozicija postojecih radijatora prikazana je u crteZzima.

Projektnom dokumentacijom je potrebno predvidjeti slijedece:

- Razvod mjerenog dijela instalacije do svih plinskih trosila u laboratorijima;

- Odvod dimnih plinova i dovod zraka za izgaranje za ugradene plinske uredaje.

- Kod izbora opreme i materijala treba obratiti posebnu pozornost na kvalitetu, suvremena
tehnicka rjeSenja te pouzdanost u pogonu.

- Pri projektiranju koristiti postoje¢u dokumentaciju.

- Dokumentacija mora biti izradena u skladu s Zakonom o gradnji, tehni¢kim normativima

1 standardima.

12.1. Prikaz mjera zasStite na radu

Podaci o prirodnom plinu
Prosjecni sastav zemnog plina (u vol %)

CH,4 95,37
C:Hs 2,43
C;sHs 0,27
i-C4H1o 0,04
n-C4Hio 0,04
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Fizikalno-kemijska svojstva prirodnog plina

- sastav plina-preko 95 vol. % metan, dehidriran relativna gustoca (zrak = 1) 0,577-0,68

- odoriziran

etilmerkaptanom

- donja ogrjevna vrijednost 33,338 MJ/m3

- gornja ogrjevna vrijednost 40,7 MJ/m3

- granica eksplozivnosti u zraku 5,0 - 15,0 % (vol.)

- temperatura paljenja
- vreliste

- lediste

- kriti¢na temperatura

- kritiéni tlak

595 °C
-161,5 °C
-186,0 °C
-80,0 °C
40 bar

Kategorizacija opasnosti (HRN Z.C0.010)

- zdravstvena opasnost

1 (mala)

- opasnost od pozara i eksplozije 4 (vrlo velika)

- reaktivnost

0 (nikakva)

Klasifikacija eksplozivnosti plina (HRN N.S8.003)

- temperaturni razred

- grupa plinova

Tl
A

12.2. Opasnosti i nacin njihovog otklanjanja

Opasnost od eksplozije

U slucaju propustanja metana vrlo brzo moze nastati smjesa koja moze eksplodirati u kontaktu sa
otvorenim plamenom, ili nekim drugim izvorom koji ima dovoljnu energiju (elektri¢na iskra, iskra
nastala mehani¢kim djelovanjem, opusak i sl.).

Rijeka, rujan, 2022.
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Osnovna mjera zastite sastoji se u tome da se koristi zatvoreni sustav.

Bilo kakva neispravnost koja uzrokuje propustanje plina u okolinu prouzro¢it ¢e pojavu eksplozivnih
koncentracija, ¢emu je uzrok niska donja granica eksplozivnosti, kao i relativno Sirok raspon
eksplozivnih granica.

Do nekontroliranog istjecanja plina moze doc¢i zbog:
-puknuca cjevovoda,

-nekontroliranog ispustanja na prirubni¢kim spojevima, zasunima, ventilima, slavinama i ostaloj
armaturi,

-loma zapornih uredaja,
-elementarne nepogode.
Zbog toga se:
-Celicni plinovodi i armatura antikorozivno zasticuju,
-nepropusnost plinovoda osigurava primjenom odgovarajucih propisa za zavarivanje ¢eli¢nih
cijevi,
-pustanje plina u instalaciju vrsi po propisima distributera plina
-osigurava prirodna ventilacija prostorije gdje je ugraden bojler.

Opasnost od pozara

Prisutna je u kontaktu metana s otvorenim plamenom ili toplinom. Prema HRN Z.C0.003 prirodni plin
moze stvarati pozare klase “C” (pozar zapaljivog plina).

Pozar treba gasiti zatvaranjem dotoka plina, te upotrebom vatrogasnih aparata na suhi prah.

Ako je pozar veeg intenziteta te se ne moze ugasiti raspolozivom opremom, hitno obavijestiti najblizu
vatrogasnu jedinicu.

Opasnost za zdravlje

Opasnost za zdravlje predstavljaju propustanje metana ili pojava Stetnih dimnih plinova (proizvoda
izgaranja).

Metan nije otrovan plin, pa se ubraja u grupu inertnih zagusljivaca.

Efekt zagusivanja je izraZeniji u zatvorenim prostorima, gdje se zbog nakupljanja plina (osobito u viSim
dijelovima tih prostora) moze smanjiti koncentracija kisika u zraku.

Prvi simptomi guSenja nastaju kada koncentracija kisika padne sa normalnih 21% na 16-17%. Disanje i
puls postaju ubrzani, psihi¢ka koncentracija se smanjuje, a koordinacija pokreta se poremeti.
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Kod jos nize koncentracije kisika u zraku (10-14%) nastaje umor, razdrazljivost, oteZano disanje, a moze
doci 1 do nesvjestice. Kada koncentracija kisika padne na 6-10%, ¢ovjek postaje nepokretan, nastaje
mucnina i povracanje, gubitak svijesti, duboka koma i1 kona¢no smrt.

Odvodenjem unesrecenog na svjezi zrak obi¢no simptomi gusenja brzo nestaju. Kao posljedica moze
ostati glavobolja, mué¢nina, slabost, a u tezim slu¢ajevima prolazni gubitak paméenja ili upala pluca.

Opasnost po covjekovu okolinu

U procjeni opasnosti po ¢ovjekovu okolinu potrebno je naglasiti malu otrovnost prirodnog plina. Jednom
izgradena (u skladu s predvidenim tehnickim rjeSenjima i mjerama za eliminaciju navedenih vrsta
opasnosti), plinska instalacija nece predstavljati u znatnijoj mjeri opasnost po ¢ovjekovu okolinu.

Posebnu pozornost treba obratiti na utjecaj produkata izgaranja na vanjsku atmosferu.

Produkti izgaranja vode se u okolnu atmosferu preko sanacije postoje¢eg dimnjaka. Lozenje se vrsi
prirodnim plinom koji je prakticki oc¢i§¢en od sumpornih spojeva, tako da produkti izgaranja sadrze
uglavnom uglji¢ni dioksid i vodenu paru. Kao prateca pojava moze se pojaviti i simboli¢na koli¢ina NOy
spojeva.

Izabrana visina dimnjaka te sastav dimnih plinova garancija su da ¢e emisija u okolinu odgovarati
vaze¢im propisima.

U svrhu provjere pravilnosti izgaranja, potrebno je u odredenim vremenskim razmacima sukladno
Clanku 73. Pravilnika vrSiti analizu sastava dimnih plinova. Pravilnim podeSavanjem izgaranja
neposredno se utjeCe na manje zagadivanje okoline.

12.3. Primijenjena tehnicka rjeSenja zastite na radu

Opéi uvjeti zastite na radu

Obzirom da postoji potreba da se elementi zastite na radu ugrade u kona¢no izgradeni objekt, daje se
prikaz op¢ih uvjeta zastite na radu.

Proizvodac je duzan od ovlastene ustanove ili trgovackog drustva pribaviti ispravu kojom se potvrduje
da je stroj ili uredaj proizveden u skladu s propisima zastite na radu. Ova obveza definirana je ¢lanom
98. (stav. 2) Zakona o zastiti na radu (NN 59/96.), a Izvoditelji radova ne bi smjeli ugradivati oruda za
rad (opremu) bez pribavljanja navedene dokumentacije.

Poduzece, koje izraduje oruda za rad s pove¢anim opasnostima duzno je izdati upute o njihovoj namjeni,
o na¢inu montaze i demontaZze, pregleda i odrzavanja, te o sigurnom nacinu rukovanja.

Poduzece koje stavlja u promet uvozna sredstva za rad s povecanim opasnostima duzne su pribaviti
ispravu (atest) da su navedena sredstva u skladu s medunarodnim konvencijama, propisima o zastiti na
radu.

Pogonska sigurnost

Automatski uredaj za nadzor lozenja povezan je sa sigurnosnim elementima plamenika. "Sigurnosni
lanac" pri tome ima slijedecu zadacu:
- pravovremeno i sigurno paljenje mjeSavine plina i zraka,
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- onemogucavanje da nezapaljeni plin izlazi u bojler,

- zaStita od povrata plamena u plinski dovod,

- spreCavanje nekontroliranog dovoda plina u plamenik,
- prekid dovoda plina kod nastalih smetnji.

- od sigurnosnih elemenata ugradit ¢e se magnetni zaporni ventil u susjednoj prostoriji od
termobloka, koji ¢e biti povezan sa presostatom kuhinjske nape te ¢e zaustavljati dotok plina
ukoliko ventilacija nape ne funkcionira.

Kod pojave smetnje, tj. ako djeluje bilo koji element sigurnosnog lanca, prekida se dovod plina i
obustavlja rad plamenika ili prekida potpaljivanje kod pustanja, a svjetlosni signal upozorava "smetnje".

Bojler posjeduje automatsku regulaciju temperature vode. U slu¢aju prekoracenja podesene temperature
vode, plamenik se automatski isklju¢uje i ponovno ukljucuje kad ista padne ispod podesSene vrijednosti.

Sigurnosno isklju¢ivanje plamenika iz pogona uslijedit ¢e samo u slucaju prekoracenja grani¢ne
temperature vode.

Pored automatskih blokada dovoda plina predvidena je kuglasta slavina ( Glavni zapor ) kako bi se, u
slu¢aju potrebe, blokirao dovod plina u gradevinu.

Cjelokupno postrojenje za lozenje plinom projektirano je tako, da se rukovanje i posluzivanje obavlja s
lako pristupac¢nih mjesta.

Kod odzracivanja plinske instalacije nakon montaze koje se vrsi polaganim pustanjem plina u instalaciju
uz istovremeno ispustanje zraka na kraju plinskog dovoda, u poc¢etku zrak, a na kraju plin treba polako
ispustati iz instalacije tako da se dobije §to manja proto¢na brzina, a smjesa zraka i plina mora biti
odvedena u atmosferu.

Stvaranje koncentracije dimnih plinova iz plinskog uredaja eliminirano je odvodom putem tipskog
koncentri¢nog dimovodnog sustava (dimovodne provodnice) spojene na tipski dimnjak predviden za
rad sa kondenzacijskim uredajima. Dimovodni sustav predviden za odvod dimnih plinova i za dovod
zraka potrebnog za izgaranje plinskog uredaja opremljen je revizijskim otvorima za CiScenje,
priklju¢kom za odvod kondenzata te na vrhu zastitnom kapom. Za ¢is¢enje dimnjaka s gornje strane
osiguran je nesmetani pristup s krovne povrsine predmetne gradevine.

Sva oprema vezana uz plinsku instalaciju postavljena je tako da u normalnim okolnostima ne moze doc¢i
do ozljedivanja. Ispred svih plinskih troSila osigurana je moguénost brzog zatvaranja dotoka plina
pomocu plinskih slavina.

12.4. Tehnicka rjeSenja zastite od poZara

Izvori opasnosti

U normalnom pogonu ne bi smjelo do¢i do propustanja plina iz plinovoda i prikljuéne instalacije
plamenika.

Do propustanja plina moze do¢i kod lose odrzavanih prirubnickih spojeva ili navojnih prikljucaka,
puknuca zavara, ili loma zapornih uredaja.
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Pozar moze izazvati unoSenje otvorenog plamena, iskra, udar groma ili staticki naboj. Glavni plinski
zapor predviden je za smjestaj u plinskom ormari¢u na zapadnoj fasadi predmetne gradevine, te je do
njega osiguran nesmetan prilaz s javne povrsine.

Preventivne mjere

Za konstrukciju i obloge stambene gradevine upotrijebljeni su negorivi elementi. Prolaz pozara kroz
konstrukcijske elemente sprijecen je izborom elemenata s potrebnom otporno$éu na pozar od najmanje
1/2 sata.

12.5. Op¢i uvjeti izvodenja
Ovim uvjetima regulirana su prava, duznosti i obveze investitora, izvodaca radova, nadzora i projektanta
za postrojenja i instalacije koja su u opsegu ove dokumentacije. Istima se specificira izbor, nabava i
izrada opreme koja je u opsegu ove specifikacije kao i montaza, ispitivanje i u kona¢nosti preuzimanje
projektiranog postrojenja uz definiranje jamstva za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja i instalacija
obradenih ovom projektnom dokumentacijom.

Stavke koje slijede obvezatno se primjenjuju ukoliko nije drugacije precizirano ugovorom izmedu
investitora i izvodac¢a radova odnosno ukoliko nije drugacije regulirano Zakonom.

Zaklju¢ivanjem ugovora o izvodenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj dokumentaciji,
izvodac radova usvaja sve to¢ke ovih opéih uvjeta, kao i tehni¢kih uvjeta koji su dio ove dokumentacije
1isti se tretiraju kao dio ugovora o izvodenju radova.

Sukladno vaze¢im zakonskim propisima investitor moze na osnovi ove projektne dokumentacije, kada
je ista revidirana i odobrena od nadlezne sluzbe, zakljuciti ugovor o isporuci i montazi opreme i
materijala pod uobi¢ajenim uvjetima za ovu vrstu radova.

Investitor moze zakljuciti ugovor samo s onim izvodac¢em radova koji je registriran za izvodenje radova
specificiranih specifikacijom ove projektne dokumentacije, te da ima odgovarajuce reference.

Prije sklapanja ugovora izvoda¢ radova je duzan prouditi projektnu dokumentaciju, provjeriti istu u
kvantitativnom 1 kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i moguénosti nabavke opreme i materijala,
moguénosti transporta, unoSenja i montaze opreme, naroCito opreme vecih gabarita i specijalnih
zahtjeva.

U slucaju bilo kakvih primjedbi ili nejasno¢a u smislu prethodno navedenih, izvodac¢ radova je duzan
iste prije sklapanja ugovora razrijesiti s projektantom ili investitorom i sukladno svom nahodenju o tome
se pismeno izjasniti investitoru. U protivnom se smatra da nema primjedbi niti bilo kakvih naknadnih
potrazivanja s relevantnih naslova.

U slucaju potrebe za bilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvoda¢ radova je duzan za
to ishoditi pisanu suglasnost projektanta i investitora.

Radovi se ugovaraju po sistemu definiranom ugovorom, a sukladno tehni¢kim normama, propisima i
standardima vazeé¢im za predmetne radove.

Svaka izmjena ili nadopuna opsega radova iz ugovora nakon stupanja na snagu istog, sporazumno se
utvrduje u pisanom obliku u pogledu cijena i rokova, te potpisuje od strane investitora i izvodaca radova.
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Izvodac radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati za rukovoditelja radova na gradevini osobu u
skladu sa zakonskim propisima i o tome u pisanoj formi obavijestiti investitora.

Izvodac radova je obvezan dostaviti investitoru usuglasenu dinamiku izvodenja radova od pocetka do
zavrsetka istih, sa popisom radnika na gradevini. UsuglaSena dinamika radova treba biti izradena na
nacin da ista ne remeti kontinuitet proizvodnje investitora.

Investitor je duzan prije poCetka izvodenja radova osigurati izvodacu projektnu dokumentaciju za
izvodenje istih u dva primjerka, slobodan prostor za smjestaj opreme, materijala i alata, Cuvarsku sluzbu,
vatrogasnu sluZzbu na mjestima gdje moze doé¢i do pozara, te prikljucak elektri¢ne energije i vode na
mjestu radova, bez naknade.

Prije pocetka radova izvodac radova je duzan detaljno prouciti i provjeriti projektnu dokumentaciju,
kontrolirati kompletnost dokumentacije te predloziti eventualno potrebne izmjene i dopune iz naknadnih
razloga, vise sile ili sl. 1 o tome u pisanoj formi zatraziti suglasnost projektanta i investitora.

Izvoda¢ radova je duzan provjeriti na gradevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj
dokumentaciji, da li na mjestu gdje je predvideno postavljanje projektiranog postrojenja ili instalacije
ve¢ postoji neko drugo postrojenje ili instalacija koje ne dopustaju da se radovi izvedu prema projektnoj
dokumentaciji.

Takoder je izvoda¢ radova duzan prije pocetka radova provijeriti stanje gradevinskih i drugih radova
(stupanj izvedenosti), kao i1 gradevinske izmjene vezane za postavljanje strojarskog postrojenja ili
instalacije. Pri tom je bitno sagledati raspolozivi prostor, kote, moguénost unasanja opreme i sve ostale
relevantne ¢imbenike.

U projektirano postrojenje ili instalaciju izvoda¢ radova je duzan ugraditi opremu specificiranu
projektnom dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima navedenim u
istoj.

Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvodenje predmetnih radova koji treba ugraditi, osim

materijala koji je duzan nabaviti i dopremiti investitor, izvodac¢ radova treba dopremiti na mjesto
ugradnje.

Prilikom utovara, istovara i manipulacije na gradevini, opremom i materijalima treba pazljivo
manipulirati kako ne bi doSlo do oneciséenja i oStecenja istih. Takoder treba obratiti paznju na zastitu
opreme i materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja. Ugradivati se smije samo ispravna oprema.

Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O uo¢enim nedostacima sastavlja se zapisnik
koji potpisuje izvodac radova i prijevoznik. O tome se obavjestava investitor i isporucitelj opreme.

Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak moze obaviti i onda kada je ista ve¢
ugradena i ako to ne ide na ustrb odrzavanja roka za montazu i kvalitete postrojenja ili instalacije.

Radove treba izvoditi pod stru¢nom kontrolom rukovoditelja gradilista koji ¢e zastupati izvodaca
radova, obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom, te rjeSavati aktualnu tehni¢ku problematiku
na gradevini.

Izvodac radova postrojenja ili instalacije duzan je isto-u izvesti tako da bude funkcionalno-a, trajno-a i
kvalitetno-a. Radovi se moraju izvoditi sukladno postoje¢im tehnickim propisima, normativima i
standardima.
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Ukoliko izvoda¢ radova utvrdi da ¢e uslijed eventualno naknadno utvrdenih gresSaka u projektnoj
dokumentaciji ili pogre$nih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne sluzbe radovi biti
izvedeni na ustrb trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti postrojenja ili instalacije, duZan je o tome u
pisanoj formi izvijestiti investitora, da ovaj prekine zapocete radove. Ako investitor to ne ucini, snosi
punu odgovornost za nastalu Stetu.

Ako izvodac radova odstupi od projektne dokumentacije bez pisane suglasnosti projektanta ili nadzorne
sluzbe, isti snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili instalacije.

Pri ugradnji, puStanju u pogon, kao i eksploataciji pojedine tehnoloske cjeline postrojenja potrebno je
strogo se pridrzavati uputstava proizvodaca ugradene opreme.

Izvodac radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi gradevinski dnevnik koji mora kontrolirati i
potpisivati nadzorna sluzba investitora.

U gradevinski dnevnik unosit ¢e se svi podaci o gradevini, kao: opis radova koji se izvode, broj radne
snage, poteSkoce u radu, kao i sve izmjene koje se ukazu tijekom izvodenja radova u odnosu na tehni¢ku
dokumentaciju.

Svi podaci uneseni u gradevinski dnevnik, potpisani od strane nadzorne sluzbe investitora i rukovoditelja
radova izvodaca, obvezni su za obje strane.

Izvodac radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi i gradevinsku knjigu u koju unosi podatke o
svim izvedenim radovima, isporucenoj opremi i materijalu. Gradevinska knjiga sluzi kao baza za
sastavljanje situacije za isplatu, kao dokument pri tehnickom pregledu i konacnom obracunu. Ista se
potpisana od njega i nadzorne sluzbe predaje investitoru.

U slucaju da tijekom izvodenja radova dode do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje nije kriv
izvoda¢ radova, nadzorna sluzba investitora duzna je vrijeme prekida ili zastoja radova upisati u
gradevinsku knjigu ili gradevinski dnevnik.

Vrijeme zastoja ili prekida obraCunava se vrijedno$¢u rezijskog sata izvodaca radova po prisutnom
radniku. U slucaju nastupa vise sile, koja se zapisni¢ki obostrano konstatira, izvoda¢ radova nema pravo
na naknadu za vrijeme trajanja prekida radova.

Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran izvodac radova, ili ako isti
ucini materijalnu Stetu na gradevini ili uredajima investitora, duzan je ucinjenu $tetu u potpunosti
nadoknaditi investitoru. Steta se mora utvrditi zapisni¢ki izmedu zainteresiranih strana.

Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti odustane
od ugovora, investitor je duzan isplatiti do tada obavljene radove, kao i1 svaku zapocetu fazu radova kao
zavrsenu.

Ukoliko izvoda¢ radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke investitor ima pravo
radove prekinuti i povjeriti ih drugom izvodacu radova, a na teret izvodaca radova potpisnika ugovora,
neovisno o opsegu neizvedenih radova 1 cijeni koju ¢e posti¢i investitor s drugim izvoda¢em radova.
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Za izvodenje naknadnih radova, koji nisu obuhvaéeni ugovorom, izvoda¢ radova je duzan investitoru
podnijeti zahtjev u pisanoj formi, uz koji prilaze odgovaraju¢u dokumentaciju kojom se ti radovi
specificiraju.

Investitor je duzan u roku od 15 dana od zavrSetka radova staviti eventualne primjedbe na iste, kako bi
se moglo pristupiti preuzimanju postrojenja.

Radioni¢ku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izraduje i isporucuje izvoda¢ radova.

Izvodac radova duzan je u projeknu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na postrojenju ili
instalaciji nastale tijekom izvodenja radova u odnosu na istu, te u formi projektne dokumentacije
izvedenog stanja isporuciti investitoru u dva primjerka.

Izvodac radova duzan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u dva primjerka. Upute
se sastoje od tekstualnog i grafickog dijela te zasebne funkcijske sheme odgovarajuée pripremljene za
postavljanje na zid.

Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu sluzbu koja ¢e pratiti radove i o tome u
pisanoj formi obavijestiti izvodaca radova.

Nadzorna sluzba ovlastena je zastupati investitora u svim pitanjima vezanim za izvodenje ugovorenih
radova kao njegov opunomocenik.

Nakon obavljene montaze, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili instalacije, te
obavljenog probnog pogona, izvoda¢ radova daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja ili
instalacije.

Investitor je duzan u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloZzenim kopijama zapisnika o obavljenim
ispitivanjima) imenovati komisiju koja ¢e u njegovo ime od izvodaca radova preuzeti postrojenje ili
instalaciju.

Izvoda¢ radova je duZzan prilikom primopredaje radova wuruciti investitoru svu relevantnu
dokumentaciju, uklju¢ivo postaviti upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto
u prostoriji iz koje se rukuje istima.

Na zahtjev investitora izvoda¢ radova je duzan obuciti osoblje koje ¢e rukovati postrojenjem kad ga
investitor preuzme, a troSkovi obuke padaju na teret investitora.

TroSkove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi
investitor.

Troskove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor.

Projektant daje jamstvo za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja ili instalacije
pod uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno na nacin kako je predvideno projektnom
dokumentacijom, odnosno uzancama struke.

Izvoda¢ radova daje jamstvo na izvedene radove od dana primopredaje radova za period preciziran
ugovorom.
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Izvodac radova daje jamstvo za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili instalacije te ugradenu opremu
1 materijal koji nije atestiran ili nije pod jamstvom proizvodaca.

Za ugradeni materijal i opremu koju ne proizvodi izvodac radova vrijede tvorni¢ka jamstva proizvodaca
istih. Jamstvo ne vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestru¢nim rukovanjem
ili odrzavanjem od strane investitora ili pak uslijed vise sile.

Izvodac radova je duzan u jamstvenom roku otkloniti o svom trosku sve nedostatke na postrojenju ili
instalaciji odnosno njegovim dijelovima za koje daje jamstvo, a po pozivu investitora u zakonskom roku.

Ispitivanja plinske instalacije

Plinska instalacija se smije izvoditi samo po dokumentaciji na osnovi koje MUP, Zagreb izdaje svoju

suglasnost za upotrebu plina odgovarajucoj gradevini i dokumentacija je sastavni dio te suglasnosti.

S obzirom kako ¢eSc¢e dolazi do izvjesnih manjih izmjena u projektnoj gradevinskoj dokumentaciji, a
Cesto nije moguce pri projektiranju niti izvrsiti manje korekture na dokumentaciji plinske instalacije i to
najéeScée prilikom izvodenja iste, ovu korekturu pozvan je i ovlasten vrstiti isklju¢ivo projektant plinske
instalacije, a nikako izvodac ili investitor.

Ako su korekture znatnije, bilo bi potrebno iste ispraviti na svim postojeCim primjercima ove
dokumentacije,.

Polaganje ulicnog prikljucka do ukljucivo glavnog zapornog elementa, te izvodenje plinske instalacije
u zgradi do potroSaca smije izvoditi jedino tvrtka s licencom distributera ukapljenog naftnog plina.

Ispitivanje na nepropusnost vr$i se nakon zavrSene montaze obavezno prije prekrivanja izvedene
instalacije zbukom, odnosno prije prekrivanja uljenim nali¢em i po postojec¢im propisima.

Evenutalno uoceni nedostaci na plinskoj instalaciji imaju se otkloniti, a tlacnu probu ponoviti po potrebi
i po nekoliko puta, dok instalacija ne bude potpuno nepropusna. Po uspjesno izvedenoj tlacnoj probi
izdaje se pismeni atest o ispravnosti instalacija

Neposredno prije pustanja plina prvi puta u novu instalaciju, ima se izvesti i druga tla¢na proba na
nepropusnost

Plinska instalacija se ispituje na ¢vrstocu i nepropusnost ovisno o radnom tlaku prikazanom u tabeli:

radni tlak ispitivanje

na ¢vrstocu, bar na propusnost, bar

niskotlac¢ni plinovod do 0,05 bar, ne ispituje se 1,2

promjera do 150 mm

srednjetlacni plinovod do 3 bar 4 1,2
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Instalacija za radni tlak do 100 mbar, mora biti provjerena prethodnim ispitivanjem i glavnim
ispitivanjem. Prethodno ispitivanje treba provesti prije nego li je instalacija zaZbukana ili prekrivena, i
prije izoliranja spojeva. Ispitivanje se moze provesti po dionicama.

Prethodno ispitivanje je ispitivanje ¢vrstoce i odnosi se na novo postavljenu instalaciju bez armature. Za
vrijeme ispitivanja moraju svi ispusti instalacije biti nepropusno zatvoreni metalnim ¢epovima, kapama
ili slijepim prirubnicama.

Pri ovom ispitivanju spoj s instalacijom koja je pod plinom, nije dozvoljen. Prethodno ispitivanje se
smije izvoditi na instalaciji sa ugradenom armaturom, ako je nazivni tlak armature najmanje jednak
ispitnom tlaku. Ispitivanje se obavlja pri ispitnom tlaku od 1 bar, zrakom ili inertnim plinom (CO2, N>),
a ni u kom slu¢aju kisikom. Nakon izjednac¢enja temperature cjevovoda i okoline, ispitni tlak ne smije
pasti za ispitno vrijeme od 10 minuta.

Glavno ispitivanje je ispitivanje nepropusnosti i odnosi se na instalaciju s armaturom, ali bez trosila,
regulacijskih i sigurnosnih elemenata. Glavno ispitivanje vrsi se pri ispitnom tlaku 110 mbar, zrakom ili
inertnim plinom, a ni u kom slucaju kisikom. Nakon izjednaCenja temperature ispitni tlak ne smije pasti
za ispitno vrijeme od 10 minuta. Mjerni instrument mora imati skalu na kojoj se moze oditati razlika
tlaka 0,1 mbar.

Instalacija za radni tlak preko 100 mbar do 1 bar, ispituje se kombiniranim ispitivanjem ¢vrstoce i
nepropusnosti. Ispitivanje se vrsi prije nego li je instalacija prekrivena i prije nego li se spojevi izoliraju.
Ispitivanje obuhvaca instalaciju s armaturama, ali bez regulatora, plinomjera, trosila, i pripadaju¢ih
regulacijsko-sigurnosnih naprava. Nazivni tlak ispitivane armature mora odgovarati ispitnom tlaku.

Za vrijeme ispitivanja moraju biti svi ispusti nepropusno zatvoreni metalnim ¢epovima, kapama ili
slijepim prirubnicama. Pri ovom ispitivanju spoj s dijelovima instalacije koji su pod plinom nije
dozvoljen. Ispitivanje se vrsi pri ispitnom tlaku od 3 bara, zrakom ili inertnim plinom (CO2 N;), aniu
kom slu¢aju kisikom. Nakon postizanja ispitnog tlaka ( s porastom max 2 bar/min ) i izjednaCenja
temperature ( 3 sata ) za instalaciju volumena 2000 1, ispitni tlak ne smije pasti u periodu od 2 sata.

Za razli¢it volumen ispitivane instalacije od navedenog volumena, trajanje ispitivanja se povecava ili
smanjuje. Ono ne smije biti kra¢e od 1 sat. Za mjerenje je potrebno istovremeno upotrebljavati
registriraju¢i manometar klase 1 i manometar klase 0,6 s podru¢jem koje zadovoljava 1,5 puta ispitni
tlak.

Prikljucci i spojevi za radne tlakove do 1 bar koji se smiju izuzeti ako su ispitani s plinom pod radnim
tlakom i premazani pjenusavim sredstvima: - spojeni sa glavnim zapornim organom, regulatorom tlaka,
plinomjerom, troSilom, prikljuccima trosila, prikljuénim armaturama i dijelovima instalacije pod
plinom, - kratki odvojci i prikljuéni vodovi, - zatvoreni ispitni otvori. Ovi dijelovi su nepropusni, ako
pri premazivanju pjenusavim sredstvom ne stvaraju mjehurice.
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12.6. Atesti, mjerenja i ispitivanja
o  Atesti posuda pod tlakom.
e Atest zavarivaca
e Zapisnik o tlacnoj probi plinskih sustava.
e Zapisnik o prethodnom ispitivanju ili ispitivanju ¢vrstoce plinske instalacije.
e Zapisnik o glavnom ispitivanju ili ispitivanju nepropusnosti plinske instalacije.

e Zapisnik o pregledu plinske instalacije od strane distributera.

12.7. Mjerenja i kontrolni pregledi

Najmanje jedanput godiS$nje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja.

Kontrolu uredaja i opreme kao §to su filteri, mjerni uredaji i slicno obavlja se viSe puta u godini, prema
potrebi i tehnickim zahtjevima.

Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehniCke zahtjeve treba kontrolirati i
servisirati prema posebnim tehni¢kim uputama koje su date uz navedene uredaje.

Preventivno odrzavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehni¢ki osposobljene
i ovlastene od strane odgovorne osobe.

12.8. Mjerenja i kontrolni pregledi

U skladu sa Zakonom o gradniji (NN 153/13) pri projektiranju gradevine u glavnom su projektu
primijenjeni odgovarajuci propisi za odrZzavanje i eksploataciju pojedinih dijelova konstrukcije
i ugradene opreme.

Uz redovito odrzavanje, kontrolu ispravnosti instalacije i servisiranje uredaja prema uputama
proizvodac¢a, minimalni vijek uporabe instalacije je 25 godina.
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13. TEHNICKI OPIS

13.1. Plinska instalacija

13.1.1. Instalacija kuénog prikljucka

Prikljucak objekta na razvod infrastrukture zemnog plina izveden je od strane Negrijeve ulice. Priklju¢ak
je na srednjetlaénu mreZzu zemnog plina tlaka 1 - 4 bara pretlaka u mrezi (prema uvjetima distributera
plina). Dimenzije uli¢nog plinovoda su d110 iz PE-HD cjevovoda klase SDR 11.

Ogranak se izvodi na parcelu vlasnika prema trasi u dijelu nacrtne dokumentacije. Prije ulaska u parcelu
u javnoj povrsini ugraden je glavni zaporni plinski ventil za podzemnu ugradnju sa uli¢cnom kapom i
natpisom ,,PLIN“. Nakon toga, plinska instalacija zemnog plina ulazi u privatnu parcelu vlasnika. U
cijeloj svojoj ukoopanoj trasi razvod je izveden iz plinskih PE-HD cijevi PE 100 klase SDR11. Odmah
nakon ulaska plinske instalacije u privatnu parcelu prema dispoziciji u dijelu nacrtne dokumentacije
ugraden je plinski regulacijski ormari¢ sa svom potrebnom armaturom.

13.1.2. Plinski regulacijski ormari¢

Postoje¢i plinski regulacijski ormari¢ smjeSten je na parceli investitora i vlasnika parcele kao
samostojeci ormari¢. U njemu se vr$i regulacija ulaznog tlaka plina 100 mbar (srednji tlak) na niski tlak
plina od 20 mbar.

U regulacijskoj stanici smjesStena je sljede¢a oprema i armatura:

rlinski kuglasti ventil

- regulator tlaka plina sa ugradenim sigurnosnim zapornim i sigurnosnim ispusnim ventilom
- kutni plinski filter

- manometar na strani srednjeg i niskog tlaka

- radna i pri¢uvna linija regulacije

13.1.3. Vanjski razvod unutar parcele

Razvod unutar parcele izveden je niskotlaénom plinskom mreZom. Odmah nakon ulaska plina u privatnu
parcelu investitora srednji tlak plina se preko regulacijskog sklopa spusta na niski tlak. Niskotla¢na
plinska mreza razvodi se do potrosaca plina. Na jedna metar ispred ulasa plinovoda u objekat postavlja
se prijelazni komad PE-HD — celik te se dalje plinovod izvodi od ¢eli¢nih cijevi propisno izoliranih
dekorodal trakom za postavljanje u zemlji. Plinovod je poloZen u zemljiu mjereno od gornjeg ruba cijevi
0,8m-1,0m. Plinovod nije postavljen u Sahtove druge namjene kao $to su vodovod, kanalizacija,
toplovod, telefonski kabeli, elektri¢ne i druge instalcije. Pad plinovoda je minimalno 0,5%. Minimalne
udaljenosti plinovoda u osnosu na objekte i ostale ukopane instalacije u sklopu infrastrukture objekta su
postivane kod paralelnog vodenja ili krizanja. Prilikom odredivanja sigurnosne udaljenosrti plinovoda
od ostalih komunalnih instalacija pridrzavalo se je udaljenosti koje zahtijevaju uvjeti pojedinih
komunalnih poduzeca.

Ispred glavnog zapora ugraduje se izoliraju¢i umetak, a na cjevovod nemjerenog plina spojka za
izjednacenje potencijala.

Pristup do glavnog zapornog ventila u slu¢aju potrebe omoguéen je u svakom trenutku.
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Za vrijeme izvodenja plinske instalacije potrebno je voditi raCuna o kontroli kvalitete svih spojeva, pri
c¢emu treba izraditi dokumentaciju koja sadrzi podatke o radniku koji izvodi spoj, poduzeéu koje izvodi
radove, rezultat ispitivanja, datum i sat kada je izvr§eno ispitivanje, te osobi koja vrsi nadzor.

Prespajanje na prikljuéni plinovod te pustanje plina u novoizgradeni plinovod vrsi iskljucivo
distributer — Plinara Pula d.d.

13.1.4. Instalacija mjerenog plina

Instalacija mjerenog plina predstavlja plinske vodove od plinomjera do pojedinih plinskih trosila. Na
svakom proboju plinske instalacije kroz zid potrebno je postaviti zastitnu proturnu cijev. Radi zastite od
korozije instalaciju treba odistiti i oliCiti prvo temeljnom bojom a potom u dva sloja uljanom Zutom
bojom.

Ispred svakog plinskog trosila potrebno je obavezno ugraditi plinske zaporne ventile koji su lako
dostupni u slucaju potrebe zatvaranja dotoka plina do pojedinog potrosaca.

Spojevi plinskih trosila izvode se na visini:
- za laboratorijski plamenik cca 1000 mm iznad poda

Instalacija mjerenog plina koja se polaze vidljivo, izvan zida, izvodi se u varenoj izvedbi, na 5 ~ 10 cm
od gotovog stropa ili 2 + 3 cm od gotovog zida.

Nakon zavr§enih montaznih radova, ovlasteni predstavnik distributera plina vrsi ispitivanje instalacije
na nepropusnost i izdaje odgovarajuci atest.

Radi zastite od korozije instalaciju treba ispitati na nepropusnost i temeljito ocistiti te oli¢iti prvo s dva
premaza temeljnom bojom a potom s dva sloja premaza lakom Zute boje.

Plinska trosila u gradevini su sljedeca:

- bunsenov plamenik planirane potro$nje do 0,5 m’/h kom. 2

Predvidena plinska troSila plinski plamenici instalirani u prostoru laboratorija imaju osiguran prisilnu
ventilaciju putem kuhinjske nape i tlaéno-odsisne ventilacije.
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13.1.5. Osiguranje od nekontroliranog izlaska plina

U cilju isklju¢ivanja opskrbe plinom ugraden je glavni zaporni Plinski elektromegnetski ventil za oba
trosila koji ¢e se zatvarati putem vatrodojave, a troSilo ispod nape ¢e se napajati preko elektromagnetnog
ventila koje se zatvara u slu¢aju aktivacije presostata nape kada napa prestane s radom.

13.1.6. Materijal za plinsku instalaciju i izvedba
Za projektiranu plinsku instalaciju treba upotrijebiti ispravan i kvalitetan materijal i to:

e Celiéne besavne cijevi izradene prema HRN C.B5.222, kvalitete C.1212, a spojnice iz temper
lijeva
e odgovaraju¢a plinska armatura predvidena i ispitana na nepropusnost mora biti potpuno
ispravna, nekoriStena i neoSte¢ena s oznakama koje su nedvosmislene u pogledu koristenja
armature u instalacijama prirodnog plina
e sve cijevi, armature 1 spojnice treba prije ugradnje u cjevovod iznutra ocistiti od svih oblika
necistoce
® spajanje cijevi je potrebno obaviti autogenim zavarivanjem
e plinomjer, plinska troSila i armatura prikljucuju se na cijevi odgovarajué¢im spojnicama
Spojevi cijevnim navojem, bilo da se izvode medusobna spajanja cijevi, bilo da se ugraduje armatura,
ili prikljucuju plinska trosila trebaju se izvesti primjenom konoplje, kao $to je uobic¢ajeno, medutim, uz

obavezno premazivanje navoja specijalnom masom otpornom na zemni plin. Kod eventualnih primjena
plasti¢nih traka za brtvljenje, ovo premazivanje nije potrebno.

Cijevi plinske instalacije predvidene za licenje treba na vanjskim povrSinama ocistiti od svih necistoca,
a samo li¢enje izvesti u Cetiri sloja i to dva sloja osnovnog premaza temeljnom bojom i dva sloja uljane
zute boje.

13.1.7. Pustanje u pogon

U slucaju radova na postojecoj plinskoj instalaciji, iste voditi s najve¢om mjerom opreza, tek posto se
sa sigurno$¢u utvrdi da u cjevovodu nema plina. Radove na zavarivanju plinskog cjevovoda mogu vrsiti
samo atestirani zavarivaci.

Posebno vazna sigurnosno tehni¢ka mjera kod pustanja u rad novoizradene plinske instalacije je da se
neposredno prije pustanja plina u instalaciju utvrdi da su provedene odgovarajuce tlatne probe za
predvideni radni pritisak i da se pregleda jesu li su svi otvori na cjevovodu zatvoreni. Nakon §to se
donese zakljucak da se plin moZe pustiti u instalalaciju, potrebno je cjevovode propuhati plinom, tako
da se iz njih istjera sav inertni plin ili zrak. Propuhivanje vertikalnih vodova preko plinomjera i
instalacije je nesvrsishodno, jer moZze ostetiti plinomjer.

Nakon §to je plin pusten u instalaciju, potrebno je sva spojna mjesta, koja nisu ranije ispitana, sada
ispitati premazivanjem pjenusSavim sredstvom. To su svakako prikljuéci plinomjera i izlazna strana
prikljucaka plinskih trosila te regulator tlaka plina i ostalih dijelova plinske instalalacije koji su
naknadno montirani.
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13.1.8. Ispitivanje plinske instalacije
Detaljan opis ispitivanja plinske instalacije vidjeti u poglavlju broj 4 tekstualnog dijela dokumentacije
— Program kontrole i osiguranja kvalitete.
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14. TEHNICKI PRORACUN

14.1.1. Odabir plinskog termic¢kog bloka
Prema projektu laboratorija odabrani su plinski plamenici toplinske snage 4,5 kW sa svom pripadaju¢om
sigurnosnom i prikljuénom armaturom, elementima automatske regulacije i zastitnim pokrovom.

Karakteristike uredaja su slijedece:
- toplinski uc¢in: kW 4,6 x2
- prikljucna vrijednost plina: ~ m*h 1

Ulazni parametri plina uzeti su iz Posebnih uvjeta gradenja i prikljucenja T/14222/21 izdanih od
strane PLINARA d.o.o0. Pula 13.10.2021.

- prirodni plin
- relativna gustoca (zrak = 1) 0,577 - 0,68
- donja ogrijevna moé Hq = 33.338 kJ/Nm’

- tlak u internom razvodu plinske instalacije Opc¢e bolnic Pula mrezi p = 100 mbara.,

14.1.2. Provjera kuénog prikljucka d32
U promatranom slucaju je: Q = 6,4 m*/h (za p= 2,0 bar i t=10°C)

d=32 mm

A= 10,0255 za PE-HD

L=75m
. 0,7
_Q_ 3600 _
W= = O02622 5y - 036 M/s
— 4
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Sto je u sklasu o preporuéljivim maksimalnim brzinama strujaja u plinovodu — prema preporuci tvrtke
Rombach.
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100 mm VS 1000 mm V3 1 kp'orn? 10 kprem?

Dijagram 2.1 Preporucljive maksimalne brzine strujanja u plinovodu ovisno o
tlaku plina (prema preporuci tvrtke Rombach)

Niskotla¢ni kuéni priklju¢ak promjera d32 PE u potpunosti zadovoljava.

14.1.3. Dimenzioniranje plinskih vodova

Dimenzioniranje plinske instalacije za predmetni objekt izvrSeni su prema Pravilniku za izvodenje
unutarnjih plinskih instalacija GPZ - P.1.600.

Dimenzioniranje plinskih vodova vr$i se pomoc¢u Renoard-ovog izraza namijenjenog prora¢unu
niskotlacnih plinskih vodova kako slijedi:

1
Q1,82 .S 4,82

Rm

d=k-

gdje je: k - iskustveni koeficijent = 88,3
Q - proto¢na koli¢ina plina (m*/h) kod 288 K i 1013 mbara
S - relativna gustoca plina = 0,62

Rm - dozvoljeni pad tlaka (Pa/m)
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Pad tlaka u plinskim vodovima izra¢unan je prema slijede¢im izrazima:

AP = ZAPR + ZAPF +AP,,  (mbar)
AP =R-L=A-— =" w?2-1072, (mbar)

APr =3,95-1073 - w? Z {, (mbar)
AP, =g-H-(1,2013 — 0,7963) - 1072 = 0,04077 - H, (mbar)

14.1.4. Dimenzioniranje unutarnje plinske instalacije
Unutarnju instalaciju plina dimenzioniramo prema formuli Renoard-a za izra¢un pada tlaka u

niskotlaénim vodovima, gdje je:

d - nazivni promjer cjevovoda, mm

k=88 - iskustveni koeficijent za prirodni plin

Q - protok plina, m3/h

r=0,62 - relativna specific¢na tezina plina (za zrak r=1)

Ap - Pa/km, dozvoljeni pad tlaka prema GPZ - P.1.600

Ap = 0 mbar - uzvodi

Ap = 0,3 mbar - razvod nemjerenog plina
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Ap = 0,8 mbar - plinomjer i razvod mjerenog plina (0,5 mbar otpada na

plinomjer)

Ap = 0,5 mbar - vodovi za trosila

Prema formuli za pad tlaka nestlacivog fluida, odabrane su slijedec¢e dimenzije:

DN 15 - razvod za laboratoriji

Dobivene dimenzije oznacene su u nacrtima i shemama koje se nalaze u sklopu graficke
dokumentacije.

14.1.5. Potrosnja plina
a) POTROSNJA PLINA ZA LABORATORIJE

Bke = 0,781 x 0,5 x 2 m*/h - trenutna potros$nja plina za kuhanje

=10 h/d - broj sati koristenja plinskih §tednjaka po danu
n=1 - broj Stednjaka u gradevini

1=75% - iskoristivost kapaciteta plamenika

d=250 - broj dana u godini, kada se objekt koristi

BK - ukupna godi$nja potrosnja plina za kuhanje

Brk=Biex kxnxixd=0,781x10x2x 0,75 x 250 = 2.930 m*/god
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15. HLADENJE

Hladenje prostorija ureda, predavaonica i kabineta biti ¢e izvedeno putem VRV sustava (variable
refrigerant volume). VRV (varijabilni protok radne tvari) je tehnologija koja osigurava cirkulaciju
minimalne koli¢ine radne tvari potrebne tijekom pojedinog razdoblja grijanja ili hladenja.

PRIZEMLJE

Zrakom hladena vanjska jedinica MRV V sustava s promjenjivim protokom radne tvari u izvedbi toplinske
pumpe s ugradenim hermetickim inverterskim kompresorom i izmjenjivacem. Kuciste uredaja je izradeno
od pocinc¢anog i plastificiranog celicnog lima te je antikorozivno zasticeno od atmosferskih uvjeta.

Maksimalna dozvoljena ukupna duljina cijevnog razvoda iznosi 1000 metara u jednom smjeru uz
ograniCenja navedena u uputama proizvodaca. Dozvoljena udaljenost izmedu vanjske jedinice i
najudaljenije unutarnje jedinice iznosi 220 metara. Maksimalna dozvoljena visinska razlika izmedu vanjske
i unutarnje jedinice iznosi 110 metara uz ograni¢enja prema uputama proizvodaca. Do veli¢ine 73,5 kW
jedinice mogu biti u izvedbi 1 modula.

U vanjskoj jedinici nalaze se jedan ili dva scroll inverterska kompresora koji omogucuju potpuno
automatski rad sustava. Inverterskim upravljanjem brzine vrtnje kompresora postize se energetski
visokoucinkovit rad i bezstupanjska regulacija u¢ina.

Kompaktni ¢etverostrani ispariva¢ omogucuje 30% viSu iskoristivost prijenosa topline u odnosu na
klasi¢ni trostrani. Kod blok spajanja vise vanjskih jedinica, cijevi za balansiranje ulja nisu potrebne.

Jedinica ima mogu¢nost iznimno tihog rada prilikom ¢ega se buka smanjuje za 10 dB(A).

Sastavni dijelovi rashladnog kruga su odvajac kapljevine, filter-susac, presostat visokog tlaka, spremnik
kapljevine, Cetveroputni ventil, razdjelnik. Za priklju¢enje na instalaciju izvedeni su priklju¢ni ventili za
kapljevinski i parni vod.

Mikroprocesorski upravlja¢ ima funkcije nadzora rada cijelog sustava, prikazivanja greSke, automatskog
adresiranja unutarnjih jedinica te dijagnostike za vanjsku i sve priklju¢ene unutarnje jedinice. Svaka
unutarnja jedinica ima mogucnost individualnog upravljanja putem sobnog daljinskog upravljaca. Postoji
mogucnost upravljanja s jednog mjesta svim jedinicama u sustavu putem centralnog daljinskog
upravljaca.

Zrakom hladena vanjska jedinica MRV V sustava sa
promjenjivim protokom radne tvari u izvedbi toplinske
pumpe s ugradenim hermeti¢kim inverterskim kompresorom
1 izmjenjivacem. Kuciste uredaja je izradeno od pocin¢anog i
plastificiranog Celicnog lima te je antikorozivno zasti¢eno od
atmosferskih uvjeta.

Maksimalna dozvoljena ukupna duljina cijevnog razvoda
iznosi 1000 metara u jednom smjeru uz ograni¢enja navedena
u uputama proizvodaca. Dozvoljena udaljenost izmedu
vanjske jedinice i najudaljenije unutarnje jedinice iznosi 220
metara. Maksimalna dozvoljena visinska razlika izmedu
vanjske i unutarnje jedinice iznosi 110 metara uz ogranic¢enja
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prema uputama proizvodaca. Do veli¢ine 73,5 kW jedinice
mogu biti u izvedbi 1 modula.

U vanjskoj jedinici nalaze se jedan ili dva scroll inverterska kompresora koji
omogucuju potpuno automatski rad sustava. Inverterskim upravljanjem
brzine vrtnje kompresora postize se energetski visokoucinkovit rad i
bezstupanjska regulacija ucina.

Kompaktni Cetverostrani isparivat omogucéuje 30% viSu iskoristivost
prijenosa topline u odnosu na klasi¢ni trostrani. Kod blok spajanja viSe
vanjskih jedinica, cijevi za balansiranje ulja nisu potrebne.

Jedinica ima moguénost iznimno tihog rada prilikom ¢ega se buka smanjuje
za 10 dB(A).

Sastavni dijelovi rashladnog kruga su odvaja¢ kapljevine, filter-susac,
presostat visokog tlaka, spremnik kapljevine, etveroputni ventil, razdjelnik.
Za priklju€enje na instalaciju izvedeni su priklju¢ni ventili za kapljevinski i
parni vod.

Mikroprocesorski upravijaé ima funkcije nadzora rada cijelog sustava,
prikazivanja greSke, automatskog adresiranja unutarnjih jedinica te
dijagnostike za vanjsku i sve prikljuéene unutarnje jedinice. Svaka unutarnja
jedinica ima mogucnost individualnog upravljanja putem sobnog daljinskog
upravljata. Postoji moguénost upravljanja s jednog mjesta svim jedinicama
u sustavu putem centralnog daljinskog upravljaca.

Mogucnost pojednostavljenja instalacije komunikacijskim povezivanjem
unutarnjih jedinica putem WiFi beZi¢nih komunikacijskih modula, bez
potrebe za povlacenjem kablova.

Tehnicke karakteristike:

Qh =50,4 kW
Nel = 15,7 kW

SEER = 6,78

tok = 35°C

tp =27°C ST, 19°C VT
Qg = 50,4 kW

Nel = 13,19 KW

SCOP = 4,23

tok =7°C ST, 6°C VT
tp =20°C ST

V' =17.000 m3/h

Napajanje = 400V / 3/ 50 Hz

Maksimalna struja = 36,13 A
Dimenzijev/§/d =1690/750/ 1410 mm
Masa: 287 kg

Rashladno sredstvo R-410A

Prikljucci freonskih cijevi: 15,9 / 28,6 mm

Prednapunjenost freona: 10,0 kg
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Maksimalan broj unutarnjih jedinica: 30
Radno podrugje: grijanje: od -23° do 21°C
Radno podrugje: hladenje: od -5° do 50°C
Zvucni tlak @ 1 m = 61 dB(A)

Proizvod kao Haier MRV, tip AV18IMVEVA

kom 1

Unutarnja jedinica MRV sustava s maskom za ugradnju visoko na zid
opremljena ventilatorom, izmjenjivaCem topline za direktnu ekspanziju,
elektronskim ekspanzijskim ventilom, elektronikom, filterom zraka i svim
drugim elementima potrebnim za za$titu, kontrolu i regulaciju uredaja i
temperature.

Tehnicke karakteristike:
Qh =2,2 kW

tok =35°C

tp =27°C ST, 19°C VT

Qg =2,5kW

tok =7°C ST, 6°C VT

tp =20°C ST

V'=420/480/550 m3/h

Napajanje =230/ 1 /50 Hz

Dimenzije v/§/d = 280/208 / 855 mm
Masa: 9,9 kg

Rashladno sredstvo R-410A
Prikljuéci freonskih cijevi: 6,4 / 9,5 mm

Zvucnitlak @ 1 m =29/31/35 dB(A)
Proizvod kao Haier MRV, tip AS072MNERAB

kom 5,00

Qh = 3,6 kKW

tok =35°C

tp =27°C ST, 19°C VT

Qg =4,0 kW

tok =7°C ST, 6°C VT

tp =20°C ST

V'=500/560/630 m3/h

Napajanje =230/ 1 /50 Hz
Dimenzijev/§/d = 280/208 / 855 mm
Masa: 9,9 kg

Rashladno sredstvo R-410A

Priklju¢ci freonskih cijevi: 6,4 / 12,7 mm
Zvucnitlak @ 1 m =29/33/37 dB(A)
Proizvod kao Haier MRV, tip AS122MNERAB
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kom 2,00
Qh =5,6 kKW
tok =35°C
tp =27°C ST, 19°C VT
Qg =6,3 kW
tok =7°C ST, 6°C VT
tp =20°C ST
V'=720/800/920 m3/h
Napajanje =230/ 1 /50 Hz
Dimenzijev/§/d = 336/243 /1115 mm
Masa: 15,8 kg
Rashladno sredstvo R-410A
Prikljuci freonskih cijevi: 6,4 / 12,7 mm
Zvucni tlak @ 1 m =35/39/40 dB(A)
Proizvod kao Haier MRV, tip AS182MNERA
kom 4,00

Unutarnja kompatna kazetna jedinica MRV sustava za ugradnju u spusteni
strop rastera 600 x 600 mm s ispuhivanjem zraka na Cetiri strane, opremljena
ventilatorom, izmjenjivatem topline za direktnu ekspanziju, elektronskim
ekspanzijskim ventilom, elektronikom, filterom zraka i svim drugim
elementima potrebnim za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature.
U uredaju je ugradena pumpica za odvod kondenzata maksimalne visine
dizanja 600 mm s ugradenim filterom. Uredaj ima moguc¢nost odvoda dijela
kondicioniranog zraka putem dodatnog kanala u susjednu prostoriju kao i
mogucnost priklju¢enja kanala svjezeg zraka.

Tehnicke karakteristike:

Qh =2,8 kW

tok =35°C

tp =27°C ST, 19°C VT
Qg =3,2kW

tok =7°C ST, 6°C VT
tp =20°C ST

V'=400/450/520 m3/h

Napajanje =230/ 1 /50 Hz

Dimenzijev/§/d = 260/570 /570 mm

Dimenzije panelav/$§/d = 60/620 /620 mm

Masa: 16 + 2,5 kg

Rashladno sredstvo R-410A

Priklju¢ci freonskih cijevi: 6,4 / 9,5 mm

Zvucnitlak @ 1 m =29/30/32 dB(A)

Proizvod kao Haier MRV, tip AB092MCERA(M) + panel tip PB-620KB

Rijeka, rujan, 2022.
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kom 2,00
Ziani elektronski prostorni regulator s dodirnim zaslonom i pozadinskim
osvjetlienjem za upravljanje i kontrolu unutarnjih MRV jedinica. Osnovne
funkcije upravljaca su on/off, izbor nacina rada, podeSavanje temperature i
protoka zraka, vremenski programator, individualno namjestanje istrujnih
lamela kod 360° kazetne jedinice, podsjetnik na potrebu ¢&iS¢enja filtera i
samodijagnostika kvarova.
Uredaj moze upravljati s grupom do 8 unutarnjih jedinica u slijednom radu.
Proizvod kao Haier, tip YR-E17A
kom 14,00

Centralni daljinski upravljaé s dodirnim zaslonom s pozadinskim
osvjetljenjem za zidnu ugradnju za individualno, grupno i centralno
upravljanje i kontrolu do 64 unutarnjih jedinica. Funkcija tjednog vremenskog
programiranja omogucuje indvidualno programiranje za svaku unutarnju
jedinicu. Upravlja¢ ima moguénost prikaza greSaka u radu i informacija za
svaku unutarnju jedinicu.
Proizvod kao Haier, tip HC-SA164DBT

kompl. 1,00
WIFI modul za povezivanje MRV sustava internetskom vezom putem Wi-Fi-
ja, omogucuje daljinsko upravljanje putem namjenske aplikacije na tabletima
i pametnim telefonima (bez raunala). Svaki Wi-Fi modul moze kontrolirati do
64 unutarnje jedinice. Funkcije centralnog daljinskog upravljaa spojenog na
MRYV sustav repliciraju se i njima se upravlja putem APP -a.
Upravlja¢ke funkcije: uklju¢ivanje / isklju¢ivanje, zadavanje nacina rada
(grijanje, hladenje, odvlazivanje, ventiliranje, automatski rad), pode$Savanje
temperature, brzine ventilatora, timera, blokiranje pojedinh unutarnjih
jedinica.
Ukljugi sve / iskljuci sve funkcija
Svrstavanje unutarnjin jedinica u grupe
Prikaz greSke i povijesti pogreSaka
Upravljanje korisni¢kim raunom, ukljuéujuéi registraciju raCuna i promjenu
lozinke putem aplikacije.
Svaka pojedina¢na aplikacija moze upravljati s do 256 unutarnjih jedinica.
Dimenzije WIFI modula: 86x86 x10 mm
Proizvod kao HAIER HI-WA164DBI ili jednakovrijedno

kompl. 1,00
Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za plinsku i
kapljevinsku fazu, ukljuéivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska +
tekuca faza):
Proizvod kao Haier Y-Racva:
FQG-B335A kom 12,00
FQG-B506A kom 1,00

Rijeka, rujan, 2022.

58



Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
GE O-RAD d .0.0. Strukovna odrednica: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

Matije Gupca 11, 51000 Rijeka Gradevina: REKONSTRUKCIJA 1 AD/V\PTACIJA ZGRADE TRANSFUZIOLOGIJE
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089 SA ANEKSOM EX. MORNARICKE BOLNICE U SVRHU PRENAMIJENE U

e-mail : georad.jelenje@gmail.com LABORATORIJE TEHNICKE ZNANOSTI

Zajedni¢ka oznaka projekta: 27GP-2022-V
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16. VENTILACIJA LABORATORIJA

Ventilacija laboratorija izvedena je putem rekuperatora. Unutarnje jedinice smjeStene su u spustenom
stropu. Ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa rotacijskim rekuperatorom sa ugradenim
bypassom, filterima na tlaku i odsisu, tla¢nim i odsisnim ventilatorima, te svim potrebnim elementima
za zaStitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature.

Ventilacija je izvedena pomocu uredaja sa povratom topline 3 kom, opremljenima sa rotacijskim
izmenjivacem. Njima je postignut povrat topline do 69-79% prilikom grijanja i hladenja. Nalaze se u
spustenom stropu prostorija laboratorija. Svaki ostvaruje 5 izmjena zraka na sat.

Grupe su kako slijedi:

1.1. Lab. za automatizaciju i robotiku/ Lab. za elektroniku i elektrotehniku
1.2. Ured Lab. za automatizaciju i robotiku
1.3. Ured Lab. za elektroniku i elektrotehniku

2.1. Lab. za energetske sustave i obnovljive izvore energije/termodinamiku i toplinsku tehniku 1
2.2. Lab. za energetske sustave i obnovljive izvore energije/termodinamiku i toplinsku tehniku 2
2.3. Hodnik

2.4. Ured Lab. za ESOIE i termo

3.1. Laboratorij za tehni¢ka mjerenja
3.2. Ured Lab. za tehni¢ka mjerenja
3.3. Lab. za tehnike spajanja

Vodenje zraka je limenim kanalima u spustenom stropu.
Garderobe, kupaonice i sanitarne prostorije imaju zaseban sustav ventilacije bez izmjene topline.

Ventilacija sanitarija bit ¢e izvedena putem triju neovisnih ventilatora, odvojenih od rekuperatorskog
sustava:

Vent — 100: 300 m’/h
Vent — 150: 600 m’/h

Nape sa direktnom odsisnom ventilacijom kapaciteta 500 m3/h, prema vanjskom prostoru biti ¢e
smjestene u Laboratoriju za termodinamiku i toplinsku tehniku kao i u laboratoriju za tehnike spajanja.

17. PRIPREMA PTV

Priprama sanitarne vode biti ¢e dizalicom voda/zrak smjeStenom u topliskoj stanici, kapaciteta
spreminka 200 litara, sa recirkualcijskim vodom. COP dizalice iznosi 3,0.
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18. TEHNICKI PRORACUNI

18.1. TOPLINSKA BILANCA

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

Gradevina: REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA ZGRADE TRANSFUZIOLOGUE
SA ANEKSOM EX. MORNARICKE BOLNICE U SVRHU PRENAMIJENE U

LABORATORIJE TEHNICKE ZNANOSTI

Zajedni¢ka oznaka projekta: 27GP-2022-V
Broj projekta: 7/27GP-2022-V

K1 Prizemlje
P Prostorija A tu Qn PhiT PhiVv
(m?)  (°C) w) w) w)
P1 Hodnik 9 20 513 328 185
P2 Hodnik 37 15 872 249 623
P3 Ured lab. za ESOIE i termo. 12 20 1389 864 525
P4 Lab za ESOIE / termodinamiku i toplinsku tehniku 65 20 5852 3198 2654
P5 Ured lab. za elektro 11 20 1090 615 475
P6 Hodnik 10 20 806 591 215
P7 Ured lab. za aut. i rob. 13 20 1463 898 565
P8 Lab. za automatizaciju i robotiku / elektroniku i elektroteh 76 20 4576 1501 3075
P9 Lab. za ESOIE / termodinamiku i toplinsku tehniku 21 20 1507 626 881
P10  Tu$ muski + garderoba 6 20 557 177 380
P11 Tu$ Zenski + garderoba 6 20 522 142 380
P12  Kupaona sa garderobom 9 24 952 287 665
P13 WC 20 499 77 422
P14  MreZna oprema i kontrolna soba 10 20 532 310 222
P15 Lab. za tehniCka mjerenja 21 20 1478 629 849
P16  Ured lab. za tehni¢ka mjerenja 13 20 1224 660 564
P17 Lab. za tehnike spajanja 23 20 2201 1243 958

Ukupno: Prizemlje

26033 12395 13638

Ukupno:

26033 12395 13638

Rijeka, rujan, 2022.

60



GEO-RAD d.o.o.

Matije Gupca 11, 51000 Rijeka
Tel 051/230 058, Fax 051/ 614 089
e-mail : georad.jelenje@gmail.com

18.2. BILANCA HLADENJA

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
Strukovna odrednica: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

Gradevina: REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA ZGRADE TRANSFUZIOLOGUE
SA ANEKSOM EX. MORNARICKE BOLNICE U SVRHU PRENAMIJENE U
LABORATORIJE TEHNICKE ZNANOSTI

Zajedni¢ka oznaka projekta: 27GP-2022-V
Broj projekta: 7/27GP-2022-V

K1 Prizemlje
P Prostorija Qn Datum
(W)
P1 Hodnik -
236
P2 Hodnik 381
P3 Ured lab. za ESOIE i termo. -
723
P4 Lab za ESOIE / termodinamiku i toplinsku tehniku 931
P5 Ured lab. za elektro -
554
P6 Hodnik 92
P7 Ured lab. za aut. i rob. -
675
P8 Lab. za automatizaciju i robotiku / elektroniku i elektroteh 185
P9 Lab. za ESOIE / termodinamiku i toplinsku tehniku 92
P10  Tu$ muski + garderoba -
147
P11  Tu$ Zenski + garderoba 92
P12 Kupaona sa garderobom 92
P13 WC 92
P14  MreZna oprema i kontrolna soba 107
P15 Lab. za tehniCka mjerenja 185
P16  Ured lab. za tehni¢ka mjerenja 185
P17 Lab. za tehnike spajanja 185
Ukupno: Prizemlje 284
Ukupno: 284

Rijeka, rujan, 2022.
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